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第一章  招标公告
[bookmark: OLE_LINK3]玉环市大麦屿社区台轮码头至渔货码头村级道路工程(重新）
施工招标公告
[bookmark: _Toc7404]1. 招标条件
本招标项目玉环市大麦屿社区台轮码头至渔货码头村级道路工程(重新）已批准建设，项目业主为玉环市大麦屿街道大麦屿社区居民委员会，建设资金为自筹，招标人为玉环市大麦屿街道大麦屿社区居民委员会。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
[bookmark: _Toc9409]2. 项目概况与招标范围
本工程位于玉环大麦屿街道大麦屿社区渔货码头，已建大麦屿渔货码头拥有两个泊位，为改善交通条件，现沿原海塘方向新建引桥、架空平台各两座，相互衔接至已建渔货码头，分别为1#引桥（24.5m*8m）、1#异形平台（378.8m2）、2#引桥（28.5m*8m）、2#异形平台（368.7m2），海侧及1#异形平台岸侧设置防撞护栏，总长133.5m，原有后方场地需重新浇筑路面约560m，新建宽1.5m踏步一座。工程总投资约330万元，
招标范围：具体以工程量清单和施工图为准。
计划工期：150日历天。
质量目标合格。
[bookmark: _Toc18598]3. 投标人资格要求
3.1资质要求：具备港口与航道工程施工总承包三级及以上资质或港口与海岸工程专业承包三级及以上资质，
3.2本工程招标要求项目负责人为具备港口与航道工程一级注册建造师和“三类人员”B类证书，在建项目不作要求。
3.3 企业业绩要求：具有自2012年9月1日以来单项合同造价在200万元及以上的码头施工业绩。
3.4 投标人（包括法定代表人和项目负责人）无行贿犯罪记录（由投标文件提交截止之日上溯3年）。
3.5 本次招标不接受联合体投标
[bookmark: _Toc11063]4. 招标文件的获取
4.1 在玉环市公共资源交易中心乡镇平台（http://www.yhjyzx.com/）网站“在线标书下载”处下载招标文件。
4.2  招标人将不组织现场踏勘和召开投标预备会，投标人视需要自行前往现场进行踏勘。
[bookmark: _Toc22388]5. 投标文件的递交	
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2017年10月27日10时00分，开标地点为玉环市人民政府大麦屿街道办事处（涉外大楼）二楼会议室。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc240381090][bookmark: _Toc241038660][bookmark: _Toc277615090][bookmark: _Toc240414866]6.联系方式
招标人：玉环市大麦屿街道大麦屿社区居民委员会
地  址：玉环市大麦屿街道大麦屿社区
联系人：杨书记     电  话：0576-87330020    
招标代理机构：台州恒信工程造价咨询有限公司
地址：玉环市玉城街道泰安路312号财富中心5号楼1002室
联系人：张先生     电  话：0576-87229474     传  真：0576-87219708































第2章  投标须知
[bookmark: _Toc283195737]投标须知前附表
	序号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	1.1.2
	招标人
	名称：玉环市大麦屿街道大麦屿社区居民委员会
地址：玉环市大麦屿街道大麦屿社区
联系人：杨书记
电话：0576-87330020 

	2
	1.1.3
	招标代理机构
	名称：台州恒信工程造价咨询有限公司
地址：玉环市玉城街道泰安路312号财富中心5号楼1002室
联系人：张先生
电话：0576-87229474

	3
	1.1.4
	项目名称
	玉环市大麦屿社区台轮码头至渔货码头村级道路工程(重新）

	4
	1.1.5
	建设地点
	玉环大麦屿街道大麦屿社区渔货码头

	5
	1.1.6
	现场管理机构
	/

	6
	1.1.7
	设计人
	武汉中交交通规划设计有限公司

	7
	1.1.8
	监理人
	/

	8
	1.1.9
	代建机构
	/

	9
	1.2.1
	资金来源
	自筹

	10
	1.2.2
	出资比例
	集体100 %；

	11
	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	12
	1.3.1
	招标范围
	施工图范围内的全部工程量，包括1#引桥（24.5m*8m）、1#异形平台（378.8m2）、2#引桥（28.5m*8m）、2#异形平台（368.7m2），海侧及1#异形平台岸侧设置防撞护栏，总长133.5m，原有后方场地需重新浇筑路面约560m，新建宽1.5m踏步一座

	13
	1.3.2
	工期（不超过）
	计划工期：150天　

	14
	1.3.3
	质量要求
	合格

	15
	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：见附录1
财务要求：见附录2
业绩要求：见附录3
信誉要求：见附录4
项目经理资格：见附录5
其它要求：见附录6

	16
	1.4.2
	是否接受联合体投标
	■不接受
□接受，应满足下列要求：

	17
	1.9
	踏勘现场
	□组织，踏勘时间： 
  踏勘集中地点： 
■不组织


	18
	1.10
	投标预备会
	□召开时间： 
召开地点：  
■不召开


	19
	1.10.3
	投标截止时间
	2017年10月27日10时00分；

	20
	1.11
	分包
	□允许，分包内容要求：
分包金额要求：
接受分包的第三人资质要求：
■不允许


	21
	1.12
	偏离
	偏离允许幅度及其处理方法：不允许偏离

	22
	3.3.1
	投标有效期
	90日历天（自投标截止日起计算）

	23
	3.4.1
	投标保证金
	1、担保金额：1万元。
2、担保形式：现金，当场提交。           
3、担保提交地址：玉环市人民政府大麦屿街道办事处（涉外大楼）二楼会议室

	24
	4.2.2
	递交投标文件地点
	投标文件提交地点：玉环市人民政府大麦屿街道办事处（涉外大楼）二楼会议室

	25
	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2017年10月27日10时00分；
开标地点：玉环市人民政府大麦屿街道办事处（涉外大楼）二楼会议室

	26
	5.2
	开标程序
	直接开商务标。

	27
	6.1.1
	/
	/

	28
	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：银行汇票
履约担保的金额：中标价的10%


	
	10
	
	需要补充的其它内容

	
	10.1
	类似项目和项目负责人在建工程情况
	本工程不作要求

	
	10.2
	已标价工程量清单电子版
	本工程不作要求

	
	10.3
	原件
	■按投标文件递交要求提交
□不提交


	
	10.4
	提交的投标文件
	份数：正本一份、副本二份。

	
	10.5
	评标办法
	二次平均价接近法

	
	10.6
	承包方式
	包工包料

	
	10.7
	投标文件密封及
装订
	投标文件的商务标必须采取密封。

	
	10.8
	投标文件递交
要求
	1、投标人提交投标担保(现金)；
2、投标人提交《台州市建设工程诚信投标承诺书》（参考格式见附件）；
3、投标人下列人员经招标人（招标代理机构）确认身份后再签名报到，以证明其出席开标会议，未参加开标会议的作废标处理：
（1）、投标人法定代表人或委托代理人应持本人有效身份证原件和针对本工程的法定代表人授权委托书原件参加开标会议。如投标人的法定代表人参加开标会议的，投标人可以不委派委托代理人参加开标会议；
4、资格审查为现场审查，资格审查时投标人需提供下列资料查验，未按要求提供资料查验的，作无效标处理：
（1）资质证书原件，若已更换新版资质证书（建市【2014】159号）的，则可以仅提供新版资质证书复印件，资质等级以全国建筑市场监管与诚信信息发布平台查询网址：www.mohurd.gov.cn/docmaap中查询结果为准；
（2）安全生产许可证原件；
（3）项目负责人：港口与航道工程专业一级注册建造师证书原件和“三类人员”B类证书原件；
（4）类似项目业绩要求提供中标通知书原件、合同原件、验收文件原件，三样原件缺一不可。
未按上述要求提供相关资料的视为资格审查不合格，作无效标处理。






附录1  资格审查条件（资质最低条件）
	施工企业资质等级要求

	1、投标人应具备港口与航道工程施工总承包企业三级及以上资质或港口与海岸工程专业承包企业三级及以上资质；


[bookmark: _Toc283794080][bookmark: _Toc233423169][bookmark: _Toc233429679][bookmark: _Toc233435896][bookmark: _Toc238550049][bookmark: _Toc235846285][bookmark: _Toc237255061][bookmark: _Toc237744602][bookmark: _Toc282778883][bookmark: _Toc282779392][bookmark: _Toc282787323][bookmark: _Toc287853232][bookmark: _Toc288491408]

[bookmark: _Toc7074]附录2  资格审查条件（财务最低要求）
	财 务 要 求

	不作要求


[bookmark: _Toc288491410][bookmark: _Toc282779394][bookmark: _Toc282778885][bookmark: _Toc238550051][bookmark: _Toc283794082][bookmark: _Toc237744604][bookmark: _Toc235846287][bookmark: _Toc287853234][bookmark: _Toc233429681][bookmark: _Toc233423171][bookmark: _Toc233435898][bookmark: _Toc282787325][bookmark: _Toc237255063]
[bookmark: _Toc28042][bookmark: _Toc238550050][bookmark: _Toc282787324][bookmark: _Toc283794081][bookmark: _Toc287853233][bookmark: _Toc237744603][bookmark: _Toc235846286][bookmark: _Toc233435897][bookmark: _Toc288546533][bookmark: _Toc237255062][bookmark: _Toc288491409][bookmark: _Toc282778884][bookmark: _Toc233429680][bookmark: _Toc282779393][bookmark: _Toc233423170]附录3  资格审查条件（业绩最低要求）
	标 段
	业 绩 要 求

	本项目工程
	自2012年9月1日以来单项合同造价在200万元及以上的码头施工业绩，时间以合同签订的时间为准。



[bookmark: _Toc21004]附录4  资格审查条件（信誉最低要求）
	信 誉 要 求

	1、无投标人须知第1.4.3项的情形；
2、投标人无行贿犯罪行为（由投标文件提交截止之日上溯3年）。



注：投标人有行贿犯罪行为的认定：以法院判决书认定行为和判决时间为准。

[bookmark: _Toc19525][bookmark: _Toc288491411][bookmark: _Toc237255064][bookmark: _Toc283794083][bookmark: _Toc282787326][bookmark: _Toc282779395][bookmark: _Toc235846288][bookmark: _Toc238550052][bookmark: _Toc287853235][bookmark: _Toc237744605][bookmark: _Toc233429682][bookmark: _Toc282778886][bookmark: _Toc233423172][bookmark: _Toc233435899]附录5 资格审查条件（项目经理最低要求）

	人 员
	数 量
	资 格 要 求

	项目经理（项目负责人）
	1
	1、具有港口与航道工程专业一级注册建造师证书，并有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。
2、拟委任项目经理的在建项目不作要求。
3、拟委任项目经理无行贿犯罪行为（由投标文件提交截止之日上溯3年）。（拟委任的项目经理有行贿犯罪行为的认定：以法院判决书认定行为和判决时间为准。）


[bookmark: _Toc233435902][bookmark: _Toc233423175][bookmark: _Toc235846291][bookmark: _Toc233429685][bookmark: _Toc282778887][bookmark: _Toc282787327][bookmark: _Toc282779396][bookmark: _Toc283794084][bookmark: _Toc288491412][bookmark: _Toc287853236]注：1. 拟委任的项目经理有行贿受贿犯罪行为的认定：以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结
果为准。

附录6  资格审查条件（其他主要管理人员和技术人员最低要求）
	人员
	最低数量要求
	资格要求

	无
	
	



本表仅适用于采用综合评估法评标的大型航运枢纽、大型港口码头等水运工程。对其他主要管理人员和技术人员的最低要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定，但不得设置过高的资格条件。
[bookmark: _Toc369210427][bookmark: _Toc780]附录7 资格审查条件（主要机械设备和试验检测设备最低要求）
	序号
	设备名称
	规格、功率及容量
	单位
	最低数量要求

	
	无
	
	
	


[bookmark: _Toc22609]本表仅适用于采用综合评估法评标的大型航运枢纽、大型港口码头等工程。对主要机械设备和试验检测设备的最低要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定。





[bookmark: _Toc28129]1．总则
[bookmark: _Toc233290291][bookmark: _Toc233214745][bookmark: _Toc233429686][bookmark: _Toc233423176][bookmark: _Toc287853237][bookmark: _Toc235846292][bookmark: _Toc233435903][bookmark: _Toc282778888][bookmark: _Toc282787328][bookmark: _Toc282779397][bookmark: _Toc283794085][bookmark: _Toc9859][bookmark: _Toc288491413]1.1  项目概况
[bookmark: _Toc233214746][bookmark: _Toc233290292][bookmark: _Toc233423177][bookmark: _Toc233435904][bookmark: _Toc233429687][bookmark: _Toc235846293]1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3  本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5  本标段地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc287853238][bookmark: _Toc9307][bookmark: _Toc288491414][bookmark: _Toc282787329][bookmark: _Toc282779398][bookmark: _Toc282778889][bookmark: _Toc283794086]1.2  资金来源和落实情况
[bookmark: _Toc233435905][bookmark: _Toc235846294][bookmark: _Toc233423178][bookmark: _Toc233214747][bookmark: _Toc233429688][bookmark: _Toc233290293]1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc14477][bookmark: _Toc288491415][bookmark: _Toc283794087][bookmark: _Toc287853239][bookmark: _Toc282779399][bookmark: _Toc282778890][bookmark: _Toc282787330]1.3  招标范围、计划工期和质量要求
[bookmark: _Toc233214748][bookmark: _Toc235846295][bookmark: _Toc233435906][bookmark: _Toc233429689][bookmark: _Toc233423179][bookmark: _Toc233290294]1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc282779401][bookmark: _Toc287853241][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc282787332][bookmark: _Toc282778892][bookmark: _Toc1015][bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc288491417][bookmark: _Toc179632551][bookmark: _Toc283794089]1.4  投标人资格要求
1.4.1  投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表;
（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；
（6）其它要求：见投标人须知前附表。
1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其它联合体在同一标段中投标；
（4）联合体所有成员数量不得超过投标人须知前附表规定的数量；
（5）联合体牵头人所承担的工程量必须超过总工程量的50%；
（6）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；
（7）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。
1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本标段的监理人；
（4）为本标段提供招标代理服务的；
（5）与本标段的监理人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（6）与本标段的监理人或招标代理机构相互控股或参股的；
（7）与本标段的监理人或招标代理机构相互任职或工作的；
（8）被责令停业的；
（9）被暂停或取消投标资格的；
（10）财产被接管或冻结的；
（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（12）涉及正在诉讼的案件但经审查委员会认定不会对承担本项目造成重大影响；
（13）被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内；
（14）为投资参股本项目的法人单位。
[bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc287853242][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc282778893][bookmark: _Toc179632552][bookmark: _Toc282787333][bookmark: _Toc282779402][bookmark: _Toc283794090][bookmark: _Toc288491418][bookmark: _Toc13863]1.5  费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理，本招标文件售价300元/份，售后不退。
[bookmark: _Toc282778894][bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc152045536][bookmark: _Toc152042312][bookmark: _Toc179632553][bookmark: _Toc282787334][bookmark: _Toc282779403][bookmark: _Toc287853243][bookmark: _Toc283794091][bookmark: _Toc288491419][bookmark: _Toc7420]1.6  保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc282778895][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc179632554][bookmark: _Toc282787335][bookmark: _Toc282779404][bookmark: _Toc287853244][bookmark: _Toc283794092][bookmark: _Toc288491420][bookmark: _Toc65]1.7  语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc288491421][bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc282787336][bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc282778896][bookmark: _Toc179632555][bookmark: _Toc282779405][bookmark: _Toc287853245][bookmark: _Toc283794093][bookmark: _Toc8016]1.8  计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc287853246][bookmark: _Toc179632556][bookmark: _Toc152045539][bookmark: _Toc282778897][bookmark: _Toc282787337][bookmark: _Toc282779406][bookmark: _Toc283794094][bookmark: _Toc30462][bookmark: _Toc288491422]1.9  踏勘现场
1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.9.5  招标人提供的本标段工程的道路现状、交通流量、水文、地质、气象和料场、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。
[bookmark: _Toc283794095][bookmark: _Toc282779407][bookmark: _Toc282787338][bookmark: _Toc282778898][bookmark: _Toc233435912][bookmark: _Toc235846301][bookmark: _Toc287853247][bookmark: _Toc233423185][bookmark: _Toc288491423][bookmark: _Toc233214754][bookmark: _Toc25369][bookmark: _Toc233290300][bookmark: _Toc233429695]1.10  投标预备会
1.10.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2  投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3  投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面（补遗书）方式通知所有购买招标文件的投标人。该补遗书内容为招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc233214755][bookmark: _Toc235846302][bookmark: _Toc233290301][bookmark: _Toc233423186][bookmark: _Toc233429696][bookmark: _Toc233435913][bookmark: _Toc287853248][bookmark: _Toc288491424][bookmark: _Toc282778899][bookmark: _Toc283794096][bookmark: _Toc20549][bookmark: _Toc282779408][bookmark: _Toc282787339]1.11  分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：
分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于适合专业化队伍施工的专业工程；
接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质；
[bookmark: _Toc233423187][bookmark: _Toc288491425][bookmark: _Toc233290302][bookmark: _Toc282779409][bookmark: _Toc282787340][bookmark: _Toc233435914][bookmark: _Toc235846303][bookmark: _Toc4983][bookmark: _Toc283794097][bookmark: _Toc233429697][bookmark: _Toc282778900][bookmark: _Toc233214756][bookmark: _Toc287853249]1.12  偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
[bookmark: _Toc233214757][bookmark: _Toc233290303][bookmark: _Toc233423188][bookmark: _Toc233429698][bookmark: _Toc233435915][bookmark: _Toc235846304][bookmark: _Toc282778901][bookmark: _Toc282779410][bookmark: _Toc282787341][bookmark: _Toc283794098][bookmark: _Toc287853250][bookmark: _Toc288491426][bookmark: _Toc3121]2．招标文件
[bookmark: _Toc233214758][bookmark: _Toc233290304][bookmark: _Toc233423189][bookmark: _Toc233429699][bookmark: _Toc233435916][bookmark: _Toc235846305][bookmark: _Toc282778902][bookmark: _Toc282779411][bookmark: _Toc282787342][bookmark: _Toc283794099][bookmark: _Toc287853251][bookmark: _Toc288491427][bookmark: _Toc29640]2.1  招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单；
（6）图纸（如有）；
（7）技术规范；
（8）投标文件格式；
（9）投标人须知前附表规定的其它材料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准，
[bookmark: _Toc233214759][bookmark: _Toc233290305][bookmark: _Toc233423190][bookmark: _Toc233429700][bookmark: _Toc233435917][bookmark: _Toc235846306][bookmark: _Toc282778903][bookmark: _Toc282779412][bookmark: _Toc282787343][bookmark: _Toc283794100][bookmark: _Toc287853252][bookmark: _Toc288491428][bookmark: _Toc15780][bookmark: _Toc233429702][bookmark: _Toc233435919][bookmark: _Toc233214761][bookmark: _Toc233290307][bookmark: _Toc233423192][bookmark: _Toc235846308]2.2  招标文件的澄清
[bookmark: _Toc233214760][bookmark: _Toc233290306][bookmark: _Toc233423191][bookmark: _Toc233429701][bookmark: _Toc233435918][bookmark: _Toc235846307]2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。
2.2.2招标文件的澄清将在投标截止时间15天前，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15天，投标截止时间应相应延长。
[bookmark: _Toc282778904][bookmark: _Toc282779413][bookmark: _Toc282787344][bookmark: _Toc15450][bookmark: _Toc283794101][bookmark: _Toc287853253][bookmark: _Toc288491429]2.3  招标文件的修改
2.3.1招标人应在投标截止时间10天前，将招标文件的修改内容通知所有获得招标文件的投标人。招标文件的澄清、修改、补充等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
2.3.2  投标人收到修改通知后，应在1天内以书面形式告知招标人，确认已收到该修改通知。

[bookmark: _Toc282778905][bookmark: _Toc282779414][bookmark: _Toc282787345][bookmark: _Toc283794102][bookmark: _Toc287853254][bookmark: _Toc288491430][bookmark: _Toc20679]3．投标文件
[bookmark: _Toc233214762][bookmark: _Toc233290308][bookmark: _Toc233423193][bookmark: _Toc233429703][bookmark: _Toc233435920][bookmark: _Toc235846309][bookmark: _Toc282778906][bookmark: _Toc282779415][bookmark: _Toc282787346][bookmark: _Toc283794103][bookmark: _Toc287853255][bookmark: _Toc288491431][bookmark: _Toc12674]3.1  投标文件的组成
3.1.1  投标文件应包括下列内容：
[bookmark: _Toc233214763][bookmark: _Toc233290309][bookmark: _Toc233423194][bookmark: _Toc233429704][bookmark: _Toc233435921][bookmark: _Toc235846310][bookmark: _Toc282778907][bookmark: _Toc282779416][bookmark: _Toc282787347][bookmark: _Toc283794104][bookmark: _Toc287853256][bookmark: _Toc288491432]（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明；
（3）已标价工程量清单；
（4）相关证书复印件；
[bookmark: _Toc1602] 3.2  投标报价
3.2.1  投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价和总额价。
3.2.2  投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.3  投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量（如有）不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正。否则，应以工程量清单中列出的数量为准。
3.2.4  投标人应根据交通运输部厅财字[2012]96号文件要求，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。
3.2.5  除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。若招标人接受调价函，则应在招标文件中给出调价函的格式。投标人若有调价函则应遵循如下规定：
（1）调价函必须采用招标文件规定的格式；调价函应说明调价后的最终报价，并以最终报价为准，而且投标人只能有一次调价的机会。
（2）工程量清单中招标人指定的报价不允许调价。
（3）调价函必须附有调价后的工程量清单；调价函必须黏贴或机械装订在投标文件正本首页，与投标文件一起密封提交。
若投标人未提交调价后的工程量清单，或调价函未装在投标文件正本首页，调价函均视为无效，仍以原报价作为最终报价。若投标人提交的调价函多于一个，或对不允许调价的内容进行了调价，或调价函有附加条件，投标文件作为废标处理。
（4）若招标人接受调价函，投标人调价后的工程量清单和有效调价函的大写金额报价应保持一致，如果报价金额出现差异时，则以有效调价函的大写金额报价为准。
3.2.6  在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。如果按照合同条款第16.1.1项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；投标人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。
[bookmark: _Toc233214764][bookmark: _Toc233290310][bookmark: _Toc233423195][bookmark: _Toc233429705][bookmark: _Toc233435922][bookmark: _Toc235846311][bookmark: _Toc282778908][bookmark: _Toc282779417][bookmark: _Toc282787348][bookmark: _Toc283794105][bookmark: _Toc287853257][bookmark: _Toc288491433][bookmark: _Toc28764]3.3  投标有效期
[bookmark: _Toc233214765][bookmark: _Toc233290311][bookmark: _Toc233423196][bookmark: _Toc233429706][bookmark: _Toc233435923][bookmark: _Toc235846312]3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
[bookmark: _Toc20843][bookmark: _Toc282778909][bookmark: _Toc282779418][bookmark: _Toc282787349][bookmark: _Toc283794106][bookmark: _Toc287853258][bookmark: _Toc288491434]3.4  投标保证金
[bookmark: _Toc233214766][bookmark: _Toc233290312][bookmark: _Toc233423197][bookmark: _Toc233429707][bookmark: _Toc233435924][bookmark: _Toc235846313][bookmark: _Toc282778911][bookmark: _Toc282779420][bookmark: _Toc282787351][bookmark: _Toc283794108][bookmark: _Toc287853260][bookmark: _Toc288491436][bookmark: _Toc374601480]3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。
    3.4.3 中标公示期满后，经招标人同意，向未中标的投标人退还投标保证金；招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内，经招标人同意，向中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；
（4）投标人提交了虚假资料。
[bookmark: _Toc1750]3.5  资格审查资料
3.5.1  应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。
3.5.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.3  投标人在投标文件中填报的项目经理不允许更换。
3.5.4  招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通主管部门。
[bookmark: _Toc233214767][bookmark: _Toc233290313][bookmark: _Toc233423198][bookmark: _Toc233429708][bookmark: _Toc233435925][bookmark: _Toc235846314][bookmark: _Toc282778912][bookmark: _Toc282779421][bookmark: _Toc282787352][bookmark: _Toc283794109][bookmark: _Toc287853261][bookmark: _Toc288491437][bookmark: _Toc30914]3.6  备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选方案的只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，中标人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _Toc233214768][bookmark: _Toc233290314][bookmark: _Toc233423199][bookmark: _Toc233429709][bookmark: _Toc233435926][bookmark: _Toc235846315][bookmark: _Toc282778913][bookmark: _Toc282779422][bookmark: _Toc282787353][bookmark: _Toc283794110][bookmark: _Toc287853262][bookmark: _Toc288491438][bookmark: _Toc22695]3.7  投标文件的编制
3.7.1  投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及投标函附录、承诺函、已标价工程量清单（包括工程量清单说明及工程量清单各项表格）应由投标人的法定代表人或其委托代理人进行签字并加盖投标人单位章。
如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其它电子制版签名。
如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书。
投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
签字或盖章的其它要求见投标人须知前附表。
3.7.4  投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订。否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。装订的其它要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc233214769][bookmark: _Toc233290315][bookmark: _Toc233423200][bookmark: _Toc233429710][bookmark: _Toc233435927][bookmark: _Toc235846316][bookmark: _Toc282778914][bookmark: _Toc282779423][bookmark: _Toc282787354][bookmark: _Toc283794111][bookmark: _Toc287853263][bookmark: _Toc288491439][bookmark: _Toc4975]4．投标
[bookmark: _Toc233214770][bookmark: _Toc233290316][bookmark: _Toc233423201][bookmark: _Toc233429711][bookmark: _Toc233435928][bookmark: _Toc235846317][bookmark: _Toc282778915][bookmark: _Toc282779424][bookmark: _Toc282787355][bookmark: _Toc283794112][bookmark: _Toc287853264][bookmark: _Toc288491440][bookmark: _Toc8542]4.1  投标文件的密封和标识
4.1.1  投标文件的正本与副本应分别装订成册，然后统一密封在一个封套中。封套的封口处应加盖投标人单位章。
[bookmark: _Toc233214771][bookmark: _Toc233290317][bookmark: _Toc233423202][bookmark: _Toc233429712][bookmark: _Toc233435929][bookmark: _Toc235846318]4.1.2  未按本章第4.1.1项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc282778916][bookmark: _Toc282779425][bookmark: _Toc282787356][bookmark: _Toc283794113][bookmark: _Toc287853265][bookmark: _Toc288491441][bookmark: _Toc5030]4.2  投标文件的递交
4.2.1  投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.2.6  在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间
[bookmark: _Toc233214772][bookmark: _Toc233290318][bookmark: _Toc233423203][bookmark: _Toc233429713][bookmark: _Toc233435930][bookmark: _Toc235846319][bookmark: _Toc282778917][bookmark: _Toc282779426][bookmark: _Toc282787357][bookmark: _Toc283794114][bookmark: _Toc287853266][bookmark: _Toc288491442][bookmark: _Toc9151]4.3  投标文件的修改与撤回
[bookmark: _Toc233214773][bookmark: _Toc233290319][bookmark: _Toc233423204][bookmark: _Toc233429714][bookmark: _Toc233435931][bookmark: _Toc235846320]4.3.1  在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
[bookmark: _Toc282778918][bookmark: _Toc282779427][bookmark: _Toc282787358][bookmark: _Toc283794115][bookmark: _Toc287853267][bookmark: _Toc288491443][bookmark: _Toc374601487][bookmark: _Toc19730]5．开标
[bookmark: _Toc233214774][bookmark: _Toc233290320][bookmark: _Toc233423205][bookmark: _Toc233429715][bookmark: _Toc233435932][bookmark: _Toc235846321][bookmark: _Toc282778919][bookmark: _Toc282779428][bookmark: _Toc282787359][bookmark: _Toc283794116][bookmark: _Toc287853268][bookmark: _Toc288491444][bookmark: _Toc22771]5.1  开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
投标人若未派法定代表人或其委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。
[bookmark: _Toc233214775][bookmark: _Toc233290321][bookmark: _Toc233423206][bookmark: _Toc233429716][bookmark: _Toc233435933][bookmark: _Toc235846322][bookmark: _Toc282778920][bookmark: _Toc282779429][bookmark: _Toc282787360][bookmark: _Toc283794117][bookmark: _Toc287853269][bookmark: _Toc288491445][bookmark: _Toc8120]5.2  开标程序
5.2.1  主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）设有标底的，公布标底；
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其它内容，并记录在案；
（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确
认；
（9）开标会议结束。
5.2.2  开标过程中，若招标人发现投标文件出席以下任一情况，经监标人确认后当场宣布为废标：
（1）未在投标函上填写投标总价；
（2）投标报价中的报价超出招标人公布的投标控制价（如有）。
5.2.3  若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。
[bookmark: _Toc233214776][bookmark: _Toc233290322][bookmark: _Toc233423207][bookmark: _Toc233429717][bookmark: _Toc233435934][bookmark: _Toc235846323][bookmark: _Toc282778921][bookmark: _Toc282779430][bookmark: _Toc282787361][bookmark: _Toc283794118][bookmark: _Toc287853270][bookmark: _Toc288491446][bookmark: _Toc18013]6．评标
[bookmark: _Toc233214777][bookmark: _Toc233290323][bookmark: _Toc233423208][bookmark: _Toc233429718][bookmark: _Toc233435935][bookmark: _Toc235846324][bookmark: _Toc282778922][bookmark: _Toc282779431][bookmark: _Toc282787362][bookmark: _Toc283794119][bookmark: _Toc287853271][bookmark: _Toc288491447][bookmark: _Toc29438]6.1  评标委员会
[bookmark: _Toc233429719][bookmark: _Toc233435936][bookmark: _Toc235846325][bookmark: _Toc233214778][bookmark: _Toc233290324][bookmark: _Toc233423209]6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其它与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
[bookmark: _Toc282779432][bookmark: _Toc282787363][bookmark: _Toc283794120][bookmark: _Toc287853272][bookmark: _Toc374601492][bookmark: _Toc288491448][bookmark: _Toc282778923][bookmark: _Toc5917]6.2  评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc233423210][bookmark: _Toc283794121][bookmark: _Toc287853273][bookmark: _Toc288491449][bookmark: _Toc233214779][bookmark: _Toc233290325][bookmark: _Toc282787364][bookmark: _Toc233429720][bookmark: _Toc233435937][bookmark: _Toc235846326][bookmark: _Toc282778924][bookmark: _Toc282779433][bookmark: _Toc18857]6.3  评标
[bookmark: _Toc169487810][bookmark: _Toc155342563]6.3.1投标文件的评审
6.3.1.1评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：
（1）投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；
（2）投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；
（3）投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；
（4）涉嫌故意拉高或压低投标投价；
（5）不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；
6.3.1.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：
（1）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
（2）投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；
（3）投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；
（4）投标文件组成不符合招标文件要求的；
（5）投标资格不符合招标文件要求的；
（6）资格审查不符合前附表第10.8条规定要求的
（7）法律法规规定无效标的。
6.3.1.3投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：
（1）投标承诺的总报价、工期、质量等不符合招标文件前附表要求的；
（2）招标文件报价要求中规定作无效标的；
（3）违反招标文件其他实质性条款规定的。
6.3.1.4投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：
（1）商务标评审中规定作无效标的；
（2）招标文件中其他内容明确规定作无效标的。
6.3.1.5如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。
[bookmark: _Toc233214780][bookmark: _Toc233423211][bookmark: _Toc233290326][bookmark: _Toc233429721][bookmark: _Toc235846327][bookmark: _Toc233435938][bookmark: _Toc282778925][bookmark: _Toc282787365][bookmark: _Toc282779434][bookmark: _Toc15994][bookmark: _Toc283794122][bookmark: _Toc288491450][bookmark: _Toc287853274]7．合同授予
[bookmark: _Toc374601495][bookmark: _Toc287853275][bookmark: _Toc282787366][bookmark: _Toc283794123][bookmark: _Toc233429722][bookmark: _Toc288491451][bookmark: _Toc282779435][bookmark: _Toc235846328][bookmark: _Toc233435939][bookmark: _Toc233423212][bookmark: _Toc233290327][bookmark: _Toc233214781][bookmark: _Toc282778926][bookmark: _Toc16149]7.1  定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推
荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc233423213][bookmark: _Toc233290328][bookmark: _Toc233214782][bookmark: _Toc233429723][bookmark: _Toc233435940][bookmark: _Toc235846329][bookmark: _Toc282778927][bookmark: _Toc282779436][bookmark: _Toc282787367][bookmark: _Toc283794124][bookmark: _Toc287853276][bookmark: _Toc288491452][bookmark: _Toc374601496][bookmark: _Toc21197]7.2  中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
[bookmark: _Toc233214783][bookmark: _Toc233290329][bookmark: _Toc233423214][bookmark: _Toc233429724][bookmark: _Toc233435941][bookmark: _Toc235846330][bookmark: _Toc282778928][bookmark: _Toc282779437][bookmark: _Toc282787368][bookmark: _Toc283794125][bookmark: _Toc287853277][bookmark: _Toc288491453][bookmark: _Toc374601497][bookmark: _Toc32505]7.3  履约担保
7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。
[bookmark: _Toc233214784][bookmark: _Toc233290330][bookmark: _Toc233423215][bookmark: _Toc233429725][bookmark: _Toc233435942][bookmark: _Toc235846331]7.3.2  中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc282778929][bookmark: _Toc282779438][bookmark: _Toc282787369][bookmark: _Toc283794126][bookmark: _Toc287853278][bookmark: _Toc288491454][bookmark: _Toc374601498][bookmark: _Toc3242]7.4  签订合同
7.4.1  招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.4.3  签约合同价的确定原则如下：
（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；
（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后若修正后的最终报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。
7.4.4  合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖单位章。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。
7.4.5  如果根据本章第3.5.8项、第7.3.2项或第7.4.1项规定，招标人取消了投标人的中标资格，在此情况下可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。
[bookmark: _Toc233214785][bookmark: _Toc233290331][bookmark: _Toc233423216][bookmark: _Toc233429726][bookmark: _Toc233435943][bookmark: _Toc235846332][bookmark: _Toc282778930][bookmark: _Toc282779439][bookmark: _Toc282787370][bookmark: _Toc283794127][bookmark: _Toc287853279][bookmark: _Toc288491455][bookmark: _Toc5229]8．重新招标和不再招标
[bookmark: _Toc233214786][bookmark: _Toc233290332][bookmark: _Toc233423217][bookmark: _Toc233429727][bookmark: _Toc233435944][bookmark: _Toc235846333][bookmark: _Toc282778931][bookmark: _Toc282779440][bookmark: _Toc282787371][bookmark: _Toc283794128][bookmark: _Toc287853280][bookmark: _Toc288491456][bookmark: _Toc29775]8.1  重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；
（4）法律规定的其它情形。
[bookmark: _Toc233290333][bookmark: _Toc233214787][bookmark: _Toc233435945][bookmark: _Toc235846334][bookmark: _Toc233423218][bookmark: _Toc233429728][bookmark: _Toc282778932][bookmark: _Toc282779441][bookmark: _Toc282787372][bookmark: _Toc283794129][bookmark: _Toc287853281][bookmark: _Toc288491457][bookmark: _Toc4630]8.2  不再招标
[bookmark: _Toc22443][bookmark: _Toc282787373][bookmark: _Toc282779442][bookmark: _Toc288491458][bookmark: _Toc287853282][bookmark: _Toc283794130][bookmark: _Toc282778933][bookmark: _Toc233214788][bookmark: _Toc233290334][bookmark: _Toc233423219][bookmark: _Toc233429729][bookmark: _Toc233435946][bookmark: _Toc235846335]重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
[bookmark: _Toc25753]9．纪律和监督
[bookmark: _Toc233214789][bookmark: _Toc233290335][bookmark: _Toc233423220][bookmark: _Toc233429730][bookmark: _Toc233435947][bookmark: _Toc235846336][bookmark: _Toc282778934][bookmark: _Toc282779443][bookmark: _Toc282787374][bookmark: _Toc283794131][bookmark: _Toc287853283][bookmark: _Toc288491459][bookmark: _Toc13690]9.1  对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc233214790][bookmark: _Toc233290336][bookmark: _Toc233423221][bookmark: _Toc233429731][bookmark: _Toc233435948][bookmark: _Toc235846337][bookmark: _Toc282778935][bookmark: _Toc282779444][bookmark: _Toc282787375][bookmark: _Toc283794132][bookmark: _Toc287853284][bookmark: _Toc288491460][bookmark: _Toc27080]9.2  对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc28222][bookmark: _Toc233214791][bookmark: _Toc233290337][bookmark: _Toc233423222][bookmark: _Toc233429732][bookmark: _Toc233435949][bookmark: _Toc235846338][bookmark: _Toc282778936][bookmark: _Toc282779445][bookmark: _Toc282787376][bookmark: _Toc283794133][bookmark: _Toc287853285][bookmark: _Toc288491461]9.3  对评标委员会的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其它情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc233214792][bookmark: _Toc233290338][bookmark: _Toc233423223][bookmark: _Toc233429733][bookmark: _Toc233435950][bookmark: _Toc235846339][bookmark: _Toc282778937][bookmark: _Toc282779446][bookmark: _Toc282787377][bookmark: _Toc283794134][bookmark: _Toc287853286][bookmark: _Toc288491462][bookmark: _Toc31275]9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其它情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc233290339][bookmark: _Toc233423224][bookmark: _Toc233429734][bookmark: _Toc233435951][bookmark: _Toc235846340][bookmark: _Toc282778938][bookmark: _Toc282779447][bookmark: _Toc282787378][bookmark: _Toc283794135][bookmark: _Toc287853287][bookmark: _Toc288491463][bookmark: _Toc21034][bookmark: _Toc233214793]9.5  投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
[bookmark: _Toc233214794][bookmark: _Toc233290340][bookmark: _Toc233423225][bookmark: _Toc233429735][bookmark: _Toc233435952][bookmark: _Toc235846341][bookmark: _Toc282778939][bookmark: _Toc282779448][bookmark: _Toc282787379][bookmark: _Toc283794136][bookmark: _Toc287853288][bookmark: _Toc288491464][bookmark: _Toc16332]10．需要补充的其它内容
10.1  自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。
需要补充的其它内容：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc369210481][bookmark: _Toc6965][bookmark: _Toc282778941][bookmark: _Toc282779450][bookmark: _Toc282787381][bookmark: _Toc283794138][bookmark: _Toc287853290][bookmark: _Toc288491466][bookmark: _Toc374601510]附表一：开标记录表
              
        （项目名称）        标段施工开标记录表
开标时间：    年    月    日    时    分
	序号
	投标人
	送达情况
	密封情况
	投标报价（元）
	质量目标
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


　　　
招标人代表：             记录人：             监标人：             
                                            年        月        日
[bookmark: _Toc19574]
附表二  问题澄清通知
问题澄清通知
编号：
                 （投标人名称）：
                （项目名称）      标段养护招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1.

2.
……
请将上述问题的澄清于        年     月      日     时递交至             
（详细地址）或传真至           （传真号码）。采用传真方式的，应在      年   
月      日      时前将原件递交至              （详细地址）。

（项目名称）招标评标委员会
招标人：              （盖单位章）
  

       年      月      日

46

47

[bookmark: _Toc7408][bookmark: _Toc282778942][bookmark: _Toc282779451][bookmark: _Toc288491467][bookmark: _Toc282787382][bookmark: _Toc283794139][bookmark: _Toc287853291]附表三  问题的澄清
问题的澄清
编号：
                （项目名称）招标的评标委员会：

问题澄清通知（编号：       ）已收悉，现澄清如下：
1.

2.
……
投标人：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：        （签字）
        年      月      日
[bookmark: _Toc282787383][bookmark: _Toc12992][bookmark: _Toc288491468][bookmark: _Toc283794140][bookmark: _Toc287853292][bookmark: _Toc282778943][bookmark: _Toc282779452]附表四  补遗书
补 遗 书



                （项目名称）施工招标

招  标  文  件

第   号补遗书

致招标文件持有者：
根据招标文件第二章“投标人须知”第2.2.2项的规定，招标人对本项目招标文件进行修改。鉴此，发布第     号补遗书。请各投标人自行下载。本补遗书是招标文件的组成部分，与招标文件有不一致之处，以本补遗书为准。



招标人：                     （盖单位章）

招标代理：                   （盖单位章）

       年    月    日


（第   号补遗书内容）
1.…………………………………………
2.……………………………
……

[bookmark: _Toc288491469][bookmark: _Toc32718][bookmark: _Toc283794141][bookmark: _Toc282779453][bookmark: _Toc282787384][bookmark: _Toc282778944][bookmark: _Toc287853293]附表五  中标通知书
中标通知书

                （中标人名称）：
你方于              （投标日期）所递交的           （项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
中标价：                       元。
工期：        日历天（或年）。
工程质量：符合              标准。
项目经理：            姓名。
你方在接到本通知书后的    日内到                    （指定地点）与我方签订养护工程施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。
特此通知
招标人：                     （盖单位章）
招标代理：                   （盖单位章）
       年      月      日
[bookmark: _Toc282779454][bookmark: _Toc282787385][bookmark: _Toc282778945][bookmark: _Toc283794142][bookmark: _Toc287853294][bookmark: _Toc288491470][bookmark: _Toc16537]附表六  中标结果通知书
中标结果通知书


                （未中标人名称）：
我方已接受        （中标人名称）于      （投标日期）所递交的       （项目名称）施工投标文件，确定             （中标人名称）为中标人。
感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：                     （盖单位章）
招标代理：                   （盖单位章）
       年      月      日


[bookmark: _Toc282778946][bookmark: _Toc282779455][bookmark: _Toc282787386][bookmark: _Toc283794143][bookmark: _Toc287853295][bookmark: _Toc288491471][bookmark: _Toc19463]附表七  确认通知
确 认 通 知

                （招标人名称）：
我方已接到你方      年    月    日发出的            （项目名称）施工招标关于                的通知，我方已于      年    月    日收到。
特此确认

投标人：                       （单位盖章）
       年      月      日































第3章 评标办法

本工程项目的评标办法采用二次平均价接近法（计算过程小数保留到元为单位）。
一、商务标评审。
1、招标控制价3369321元 。
2、上限价：3200855元（招标控制价*95%），
下限价：2965002元（招标控制价*88%），超过上述范围为废标。
3、评标标底价的确定。
评标标底价=（所有经评审的有效报价的算术平均值）×50%+（预算造价）×（1-D%）×50%，其中D为下浮率，由招标人在以下11个数值中随机抽取确定：5.0、5.7、6.4、7.1、7.8、8.5、9.2、9.9、10.6、11.3、12.0。
4、中标候选人的确定（推荐1名中标侯选人）。
在所有经评审的有效报价中，按有效报价与评标标底价之差的绝对值来确定中标候选人。
（1）绝对值最小者为中标候选人。
（2）最小绝对值相等且有效报价不相等时，取报价低者为中标候选人。
（3）最小绝对值相等且有效报价相等时，则抽签确定中标候选人排序。




































[bookmark: _Toc233429748][bookmark: _Toc233435959][bookmark: _Toc233622793][bookmark: _Toc233423232][bookmark: _Toc233290347]第四章  合同条款及格式
[bookmark: _Toc237255128][bookmark: _Toc282779472][bookmark: _Toc31673][bookmark: _Toc233290348][bookmark: _Toc237923788][bookmark: _Toc233429749][bookmark: _Toc235846353][bookmark: _Toc233435960][bookmark: _Toc283794160][bookmark: _Toc233214800][bookmark: _Toc282787409][bookmark: _Toc282778963][bookmark: _Toc287853312][bookmark: _Toc288491488][bookmark: _Toc233423233][bookmark: _Toc237255129][bookmark: _Toc282778964][bookmark: _Toc282779473][bookmark: _Toc237923789][bookmark: _Toc283794161][bookmark: _Toc233214801][bookmark: _Toc233290349][bookmark: _Toc233435961][bookmark: _Toc233429750][bookmark: _Toc282787410][bookmark: _Toc287853313][bookmark: _Toc235846354][bookmark: _Toc288491489][bookmark: _Toc233423234]第四章  合同条款及格式
[bookmark: _Toc4746]第一节  通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人:指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开工通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2 开工日期：指监理人按第11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3 款、第11.4款和第11.6 款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2 款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前28 天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付
给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3 款的约定办理。
1.6.2 承包人提供的文件
按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。
1.6.3 图纸的修改
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。
1.6.4 图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1 项、第1.6.2 项、第1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 专利技术
1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。
1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。
1.12 图纸和文件的保密
1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
2. 发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出开工通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开工通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
2.4 协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
2.5 组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.8 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。
3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1 项约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15 条处理。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24 小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作承包人应按照第9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内把履约担保退还给承包人。
4.3 分包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。
4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理
4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24 小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开工通知后28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。
4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：
（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；
（2）具有相应施工经验的技术人员；
（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。
4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。
4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不利物质条件
4.11.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15 条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
5. 材料和工程设备
5.1 承包人提供的材料和工程设备
5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
5.2 发包人提供的材料和工程设备
5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。
5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
5.3 材料和工程设备专用于合同工程
5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备
5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
6. 施工设备和临时设施
6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
6.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
7. 交通运输
7.1 道路通行权和场外设施
除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
7.2 场内施工道路
7.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
7.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。
7.3 场外交通
7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
7.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
7.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
7.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
8. 测量放线
8.1 施工控制网
8.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。
8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
8.2 施工测量
8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
8.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。
发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
8.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
9. 施工安全、治安保卫和环境保护
9.1 发包人的施工安全责任
9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2） 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
9.2 承包人的施工安全责任
9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示,并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。
9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
9.3 治安保卫
9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
9.4 环境保护
9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。
9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
9.5 事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
10. 进度计划
10.1 合同进度计划
承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。
10.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1 款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
11. 开工和竣工
11.1 开工
11.1.1 监理人应在开工日期7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。
11.1.2 承包人应按第10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。
11.3 发包人的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2 款的约定办理。
（1）增加合同工作内容；
（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（4）因发包人原因导致的暂停施工；
（5）提供图纸延误；
（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（7）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工。
11.5 承包人的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
12. 暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约引起的暂停施工；
（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
（3）承包人擅自暂停施工；
（4）承包人其他原因引起的暂停施工；
（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
12.2 发包人暂停施工的责任
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.3 监理人暂停施工指示
12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。
12.4 暂停施工后的复工
12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停施工持续56 天以上
12.5.1 监理人发出暂停施工指示后56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28 天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定办理。
12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1 款的规定办理。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量管理
13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。
13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
13.3 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.4 监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.5.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.5.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3 项的约定重新检查。
13.5.3 监理人重新检查
承包人按第13.5.1 项或第13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6 清除不合格工程
13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程
质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。
15. 变更
15.1 变更的范围和内容
除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
（5）为完成工程需要追加的额外工作。
15.2 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，
承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，可能发生第15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）在合同履行过程中，发生第15.1 款约定情形的，监理人应按照第15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。
（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1 款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。
（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。
（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14 天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5 款商定或确定变更价格。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 变更的估价原则
除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5 款商定或确定变更工作的单价。
15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.5 承包人的合理化建议
15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。
15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.6 暂列金额
暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。
15.7 计日工
15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.2 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
15.8 暂估价
15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4 款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。⎛
ΔP=P0[A+[B1*Ft1/F01+B2* Ft2/F02+ B3* Ft3/F03+.....+ Bn* Ftn/F0n]-1]
式中： △P -- 需调整的价格差额；
P0 -- 第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
A -- 定值权重(即不调部分的权重)；
B1; B2 ;B3·····Bn -- 各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1 ;Ft2 ;Ft3·····Ftn -- 各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42 天的各可调因子的价格指数；
Fo1; Fo2; Fo3·····Fon -- 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
16.1.2 采用造价信息调整价格差额
施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。
16.2 法律变化引起的价格调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价款。
17. 计量与支付
17.1 计量
17.1.1 计量单位
计量采用国家法定的计量单位。
17.1.2 计量方法
工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。
17.1.3 计量周期
除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。
17.1.4 单价子目的计量
（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
17.1.5 总价子目的计量
除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。
（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1 款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。
（2）承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。
（4）除按照第15 条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款周期
付款周期同计量周期。
17.3.2 进度付款申请单
承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；
（2）根据第15 条应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第23 条应增加和扣减的索赔金额；
（4）根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（5）根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；
（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。
17.3.3 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。
17.3.4 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24 条的约定办理。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（４）目的约定办理。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24 条的约定办理。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（４）目的约定办理。
18. 竣工验收
18.1 竣工验收的含义
18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
18.1.3 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28 天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。
18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28 天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4 单位工程验收
18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第18.2 款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.5 施工期运行
18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.4 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
18.6 试运行
18.6.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。
18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定办理。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2 年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3 款延长的期限终止后14 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。
20.2 人员工伤事故的保险
20.2.1 承包人员工伤事故的保险
承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.2.2 发包人员工伤事故的保险
发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4 第三者责任险
20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1 项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。
20.5 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.6 对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.6.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.6.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.6.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.6.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.6.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24 条的约定办理。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28 天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
（1）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（2）承包人违反第5.3 款或第6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（3）承包人违反第5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
22.1.3 承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。
合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该
工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人
应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清
（1）合同解除后，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。
（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）合同解除后，发包人应按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24 条的约定办理。22.1.5 协议利益的转让因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14 天内，依法办理转让手续。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
（2）发包人原因造成停工的；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。
22.2.2 承包人有权暂停施工
发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
22.2.3 发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按22.2.2 项暂停施工28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.4 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28 天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）合同解除日以前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；
（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.5 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42 天内，将索赔处理结果答复承包人。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24 条的约定办理。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 监理人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。













































第二节 专用合同条款
专用合同条款数据表
说明：本数据表是专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是专用合同条款的组成部分。
	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发包人：玉环市大麦屿街道大麦屿社区居民委员会
地  址：              邮政编码： 

	2
	1.1.2.6
	监理人：另行通知
地  址：                               邮政编码：

	3
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 14 天内签发图纸修改图和补充图给承包人

	4
	3.1.1
	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
(6)根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的  1  ％或累计变更超过了签约合同价的  3  ％

	5
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备：否

	6
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

	7
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后14天内 
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：发包人提供资料后7天内

	8
	11.5
	逾期交工违约金：500元／天

	9
	11.5
	逾期交工违约金限额：总合同价款的10％

	10
	11.6
	提前工期奖金： 0元／天

	11
	11.6
	提前工期奖金限额：  0％签约合同价

	12
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议经实施后，按其节省费用的 0％奖励承包人

	13
	16.1
	在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价不随物价波动而调整，但由于国家、地方、相关行业政策要求调整的除外。




	序号
	条目号
	信息或数据

	14
	17.2.1
	开工预付款金额：  10 ％签约合同价，不含暂列金

	15
	17.2.1
	材料预付款比例：无

	16
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：  7   份

	17
	17.3.3(1)
	进度付款证书最低限额： 30 万元

	18
	17.3.3(2)
	逾期付款违约金的利率：  0 ‰／天

	19
	17.4.1
	质量保证金百分比：月支付额的25%。

	20
	17.4.1
	质量保证金限额：5％合同价格，缺陷责任期满后退还

	21
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：  5   份

	22
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：  5   份

	23
	18.2
	竣工资料的份数：   3  份

	24
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否

	25
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：是         

	26
	19.1
	缺陷责任期：______2年_____

	27
	19.7
	保修期：自实际交工日期起计算  2 年

	27
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率：    3 ‰



1 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.10 补遗书：指发出招标文件之后由发包人在玉环市公共资源交易中心建设工程在线栏发出的的招标文件补充或修改的书面文件。补遗书是招标文件的组成部分。
1.1.1.11 固定总价合同：在合同执行过程中，除约定的风险范围和招标文件允许调整工程造价外，本工程的合同总价不予调整。
1.1.1.13 询标及澄清文件：指招标投标过程中，招标人为完成招标工作，向对方所发出的询问及投标人澄清的书面文件，属于投标文件的组成部分。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.9 项目技术负责人：指由承包人按投标文件承诺派驻施工现场负责施工技术管理的总工程师或技术总负责人。
1.1.2.10 发包人代表：指发包人为履行本合同指定的负责人。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同文件应互相解释，互为说明。解释合同文件优先顺序如下：
（1）本合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（5）通用合同条款
（6）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（7）通用技术规范（《浙江省港口工程招标文件范本》（2005年版）及交通运输部或国家发布的相关技术规范）；
（8）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（9）已标价的工程量清单（含说明）；
（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
（11）构成本合同组成部分的其它文件。
1.5 合同协议书
1.5.1 合同价格和费用
本合同的承包价格和费用，包括承包人按照合同约定应当完成的全部合同范围的工作及缺陷责任期内的全部工作以及一个有经验承包商应当考虑到的本工程的全部风险（除专用条款15款的变更因素外）。
承发包人按以下（2）方式确定承包合同价格：
（1）固定总价合同；
（2）固定单价合同；招标文件规定允许调整综合单价的按照招标文件执行。
1.5.2 合同生效的其他条件：承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
本项细化为：
监理人应在发出中标通知书之后42 天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料4份，并向承包人进行技术交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。
1.6.2 承包人提供的文件
本项细化为：
有下列情形之一的，承包人应免费向监理人提交相关部分工程的施工图纸3份，并附必要的计算书、技术资料，或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维护手册各2份供监理人批准。
（1）为使第1.6.1 项所述的施工图纸适合于现场具体地形；
（2）为使第1.6.1 项所述的施工图纸适合于因尺寸与位置变化而引起局部变更；
（3）由于合同要求与施工需要。
此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由承包人绘制的上述工程、工艺图纸、计算书和有关技术资料后14 天内应予批准或提出修改要求，承包人应按监理人提出的要求做出修改，重新向监理人提交，监理人应在7天内批准或提出进一步的修改意见。
1.6.3 图纸的修改
本项细化为：
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人。承包人应按修改后的图纸施工。没有监理人的批准，承包人不得对施工图的任何部分进行修改，工程实施中以批准的施工图为准，招标阶段采用的图纸与施工图有差异，不应免除承包人为实施本合同工程所应承担的任何责任和义务。
1.6.4 图纸的错误
本项细化为：
当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应立即就此做出决定，并通知承包人和发包人。
1.7 联络
1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出24小时内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。
1.7.3 各类往来书面函件的联络送达期限：
（1）邮件以“特快专递”、“挂号信函”方式邮寄，以收件人签收日期为准；
（2）传真、电子邮件以收件人发回确认回执日期为准；
（3）人工送达以收件人签收日期为准。
1.9 严禁贿赂
本款补充：
在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人的行为或欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对上述行为造成的工程损耗害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。
2 发包人义务
2.3 提供施工场地
2.3.1 承包人生产、生活需要的临时陆域、水域和场地由承包人自行负责，费用计入投标报价。发包人可以协助承包人与租用临时陆域、水域和场地的业主进行协调。
2.3.2 承包人应在计划开工日期14 天前，自行解决开通进出施工现场的交通通道，提供水、电、通讯的接点及施工船舶临时停泊水域并保证施工期间的畅通和完好。
水、电、通讯的接点、施工船舶临时停泊水域及施工审批手续：均由承包人自行解决，承包人自行办理相关手续，费用均由承包人自行解决。
2.4 协助承包人办理证件和批件
2.4.1 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
2.4.2 协助解决对承包人施工有干扰的外部条件。
2.5 组织设计交底
2.5.1 发包人应在计划开工日期14 天前，组织设计单位向承包人进行设计交底。设计交底会由发包人主持，设计单位、承包人、监理人、和工程有关方面的人员参加，会后应形成会议纪要。
2.8 其他义务
2.8.1 发包人应在合同协议书签署的同时任命发包人代表；发包人需要更换其代表时，应至少提前10 天书面通知承包人。
2.8.2 发包人应负责办理航行通告、抛泥区许可证等施工所需的各种手续。
2.8.3 发包人应在计划开工日期14 天前向承包人提供与施工现场相关的工程地质和地下管线资料，工程地质报告以及交验测量的水准点、坐标控制点等技术资料，并对其提供的上述资料的真实性、准确性负责。
3 监理人
3.1 监理人的职责和权力
第3.1.1 项补充：
监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
（1）根据第4.3 款，同意分包本工程的某些非主体和非关键性工作；
（2）确定第4.11 款下产生的费用增加额；
（3）根据第11.1 款、第12.3 款、第12.4 款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；
（4）决定第11.3 款、第11.4 款下的工期延长；
（5）审查批准技术规范或设计的变更；
（6）根据第15.3 款发出的变更指令，其单项工程变更或累计变更涉及的金额超过了项目专用合同条款数据表规定的金额；
（7）确定第15.4 款下变更工作的单价；
（8）按照第15.6 款决定有关暂列金额的使用；
（9）确定第15.8 款项下的暂估价金额；
（10）确定第23.1 款项下的索赔额。
如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所比需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第3.5 款商定或确定。
3.5 商定或确定
第 3.5.1 项补充：
如果这项商定或确定导致费用增加或工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。
4 承包人
4.1 承包人的一般义务
有关标准化工地建设的要求调整为：承包人应按照《浙江省普通国省道公路建设工程标准化工地建设管理和考核办法（试行）》（浙交〔2011〕112 号）、《浙江省公路水运建设工程施工现场安全标志和安全防护设施设置规定（试行）》（浙交〔2011〕68 号）等的要求进行标准化工地建设和安全、文明施工。
4.1.3 完成各项承包工作
本项细化为：
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
（1）承包人应在签订合同协议书、廉政合同、安全生产合同、工程资金监管协议、工程质量责任合同后14 天内为本合同实施设立现场项目经理部，该项目经理部应成为承包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项目经理部正常运营履行职责直至合同期满。
（2）承包人不得将任何种类的爆破器材给予、易货或以其他任何方式转给他人，承包人应遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》。
（3）承包人应严格执行监理人批准的施工计划，当监理人发现承包人不能按预定计划完成工程进度时，监理人在报经发包人批准后可以将承包人实施的部分工程调整给其他承包人组织实施，并扣除相应费用。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
4.1.5.1 承包人应按国家和有关部门的规定，对施工现场人员和施工船舶、机械、设备的防台风、防突风、防风暴潮、防汛、防雷击等进行安全管理，对施工现场加强治安防范和消防安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和由此发生的费用。
4.1.5.2 承包人在高压线、水上、水下及地下管线、易燃易爆地段或其他有害环境下施工时，施工前应提出安全保护措施，经监理人审查同意后实施。监理人的同意不能免除承包人应承担的责任。防护措施费用由承包人承担。
4.1.5.3 施工现场发生安全事故时，承包人应立即采取有效措施，并将事故情况按规定上报有关部门并报告发包人与监理人。
4.1.10 其他义务
4.1.10.1 承包人应在开工3 天前进驻施工场地，并将开工所需施工船舶、机械、设备按照合同约定进场到位。
4.1.10.2 承包人按照批准的临时设施总平面布置图及相关生活配套设施，负责施工现场的布置和临时设施的施工。
4.1.10.3 承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入交通建设市场信用信息管理系统。
承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。
工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。
承包人在本工程中，应严格执行浙交[2006]73号《关于解决交通建设领域拖欠工程款和民工工资问题的若干意见》、2007年6月27日浙江省劳动和社会保障厅、浙江省交通运输厅、中国人民银行杭州中心支行联合颁布的《浙江省交通建设领域农民工工资支付管理暂行办法》（浙劳社监[2007]90号文）和《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》（浙交[2009]39号）。发包人将在支付第一期开工预付款时扣除合同价的2％（总承包企业的最高缴纳金额不超过120万元，专业承包企业不超过60万元，）作为代承包人缴纳的农民工工资支付保证金存入保证金专户。承包人应按照《浙江省交通建设领域农民工工资支付管理暂行办法》的规定，在用工后15天内与农民工签订劳动合同，根据劳动合同签订情况，统计农民工人数，按照实际人数办理记工考勤卡。项目完工后或农民工提前离开工地，承包人应在合同约定期限之内对农民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资，同时承包人应在项目部和新闻媒介上分阶段公示工资支付情况，公示期为30天。期满后，承包人无拖欠农民工工资情况的，承包人应会同发包人向县交通行政部门提出返款申请，并填制《退还工资支付保证金申请表》，经当地劳动保障行政部门核签后，开户银行凭此在5日内将保证金本息（利息按中国人民银行规定的活期存款利息计算）转入承包人账户。承包人应加强劳动合同管理，规范公路建设用工行为。不拖欠农民工工资，及时、足额发放农民工工资。
4.1.10.4 承包人应根据工程施工情况及监理人的指令，及时向监理人提交开工报告、测量报告、试验检验报告、隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告及工程事故报告等。
4.1.10.5 承包人应支付为获得施工许可证及到港船舶检验等有关证件所需的费用；办理应由承包人办理的施工所需各种证件、批件和其他审批手续。
4.1.10.6 承包人应解决施工船舶的临时停泊设施并不得阻塞航道、妨碍进出港船舶航行及安全，保证船舶在施工水域内航行安全和畅通。
4.1.10.7 承包人应采取一切措施，防止施工船舶、机械、设备及材料的沉没。若发生沉没，应立即向有关部门报告，并及时通知发包人、监理人。承包人应采取得当措施，及时设置浮标或障碍指示灯，直至打捞工作完成为止。
4.1.10.8 承包人应充分考虑到施工现场所有的设备、临时建筑等防火安全，配备足够的防火设备。
4.1.10.9 承包人应在施工过程中对工程建筑物进行监测，并承担相应费用。
4.1.10.10 在实施和完成本合同工程及其缺陷修复的整个过程中，承包人在安全方面应该充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁：
a 按施工人员的2%～4%配备专职的安全员或按照《浙江省公路水运建设工程安全生产监督管理实施办法（试行）》的有关规定配置；
b 特殊工种（电工、电梯工、起重工、电焊工、车船驾驶员、爆破工、潜水工、瓦斯检验员等）要经过专业培训，并持有专业主管部门签发的合格证上岗；
c 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设备，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；
d 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；
e 建立严格的安全生产教育制度，坚持人员入场教育，坚持定期召开安全生产形势分析和事故苗头的安全教育会议，针对定期检查出来的问题召开分析会，并针对事故苗头或险情进行安全教育。增强安全施工意识，将安全工作落实到全体职工和生产各个环节。
f 加强安全法制观念，严格执行安全生产合同，必须坚持特殊安全操作持证上岗；
g 加强施工管理人员安全意识，避免违章指挥；
h 建立定期检查、突击检查和特殊检查相结合的安全检查形式，发现问题及时整改，及时采取措施排除险情。
i投标人应根据浙江省交通运输厅浙交安办〔2012〕4号文件《转发关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》和财政部、安全监管总局财企〔2012〕16号文件《关于印发（企业安全生产费用提取和使用管理办法）的通知》的规定，投标人在工程报价中应当包含不低于投标价（不含安全生产费、建筑工程一切险保险费及第三者责任险保险费）1.5%的安全生产费用，确保安全生产费用专款专用，安全生产管理经费计算时不含安全生产费用、工程一切险及第三者责任险。
4.1.10.11 承包人进驻施工现场后三天应根据本条款要求制定工地规则并报监理人审查批准，告示全体工作人员在工程实施过程中切实遵守。工地规则应包括但不限于下列内容：
a 安全保卫制度；
b 施工安全制度；
c 工地出入管理制度；
d 环境卫生制度；
e 防火、防爆制度；
f 周围及邻近环境保护规则。
g 农民工管理制度（含维护农民工权益制度）
h 社会治安、计划生育管理制度
在整个施工过程中对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
4.3 分包
第 4.3.2 项细化为：
4.3.2 承包人经发包人同意后可将专业工程进行分包。
删除第4.3.3项—第4.3.5项
4.6 承包人人员的管理
4.6.4.1 船员的管理：承包人应按规定配备船员，并保证其持有有效的岗位证书。
本款补充 4.6.5 项～第4.6.6 项：
4.6.5 承包人的所有管理、施工人员（包括分包队伍）需统一着装，施工需戴安全帽，并按不同岗位佩证上岗，并按照相关规定进行管理。
(1) 项目经理、项目技术负责人、质量员、安全员、施工员证书需由发包人保留至完工验收。项目经理、项目技术负责人、质量员、安全员、施工员在工地工作每月不得少于22天，未达到规定天数的，均按1000元/天的违约金进行相应处理。项目经理、项目技术负责人需短期离开工地的，应报发包人和监理人批准并委派代表代行其职；质量员、安全员、施工员需短期离开工地的，应报监理人批准并委派代表代行其职。
(2)承包人施工合同期内对项目经理、项目技术负责人、质量员、安全员、施工员进行更换的或由于以上人员不能胜任本职工作而需进行更换的，项目经理、项目技术负责人每更换一人次按叁拾万元进行违约金处理，质量员、安全员、施工员每更换一人次按拾万元进行违约金处理。
(3)上述违约金款项将从工程款中直接扣除。项目经理、项目技术负责人、质量员、安全员、施工员在工地工作天数以发包人和监理人考核记录为准。
4.8 保障承包人人员的合法权益
本项补充：
承包人应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制、报告。
一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。
4.9 工程价款应专款专用
本款细化为：
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
6 施工设备和临时设施
第6.1.2 项约定为：
承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第4.1.10 项（1）目的规定办理。
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人在本合同工程中应提供的施工设备和临时设施：无。
6.3 要求承包人增加或更换施工设备
本款细化为：
承包人承诺的施工设备必须按时达到现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用或工期延误由承包人承担。
7 交通运输
7.1 道路通行权和场外设施
本款约定为：
承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有权费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。
7.4 超大件和超重件的运输
7.4.1 超大、超宽、超重物件的运输：无。
8 测量放线
8.1 施工控制网
8.1.1.1 发包人应在计划开工日期14 天前，通过监理人向承包人提供符合国家有关规定的测量基准点、基准线和水准点。
8.1.1.2 承包人应在计划开工日期7 天前，将施工控制网资料报送监理人。
9 施工安全、治安保卫和环境保护
9.2 承包人的施工安全责任
9.2.8 承包人应对施工船舶、机械、设备、仪器等进行定期检查，消除隐患，并取得有关部门的检验许可证明。
9.2.9 承包人应按有关要求，设置施工水域的警示标志和施工船舶夜间警示标志。
9.2.10 承包人应对施工现场的供电、消防、基坑开挖、水下作业、爆破、不良工程地质以及施工通航等制定专项的措施及应急预案，并报监理人审查同意。发包人或监理人的认可不能免除承包人所应承担的责任。
9.4 环境保护
9.4.7 承包人应严格执行国家有关水域环境生态保护的规定，合理选择施工船机和施工工艺，采取有效措施，减少施工对周边水域的影响。
10 施工安全、治安保卫和环境保护
10.1 合同进度计划
10.1.1 承包人在计划开工日期7 天前，向发包人和监理人报送施工组织设计；监理人应在7 天内批复或提出修改意见，否则视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。
合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。
承包人编制施工方案的内容应包括（但不限于）：
（1）总体施工组织布置及规划
（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）
（3）工期保证体系及保证措施
（4）工程质量管理体系及保证措施
（5）安全生产管理体系及保证措施
（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施
（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施
（8）项目风险预测与防范，事故应急预案
（9）其他应说明的事项
以及相应的图表。
10.1.2 承包人应在每季度末，向监理人报送下季度计划一式7份；每月25日前向监理人报送月度计划一式4份。
10.2 合同进度计划的修订
10.2.1 承包人应在48小时前向监理人提交修订合同进度的申请报告；监理人应在48 小时内对承包人提交的申请报告批复，否则视为已得到批准。
10.2.2 对非承包人自身原因每月累计停水或停电不超过48 小时的情况，施工组织设计中应有相应的保证措施。承包人不得因此顺延工期。
10.2.3 季度计划、月度计划、旬计划
（1）季度计划
承包人在总体计划要求下编制季度计划，其格式统一按业主批准后下发的填报要求执行。季度计划必须保证总体计划的实现。
（2）月度计划
承包人应在季度计划的要求下编制月度计划，格式统一按业主批准后下发的填报要求执行。月度计划时间范围是从上月的26 日起至本月的25 日止的一个月时间，月度计划必须保证季度计划的实现。月度计划如未能完成，应详述原因，并在剩余工期的进度计划里补回来，且详述补救措施。
（3）旬计划
业主认为必要时，承包人应按业主要求编制旬计划及完成情况汇报资料。
11 开工和竣工
11.1 开工
11.1.3 分项工程的开工应事先得到监理人的书面同意，承包人应提前48 小时将申请开工的书面通知报送监理人，监理人应在收到通知48 小时内予以书面答复，否则视为同意。
11.1.4 承包人不能按期开工时，应在接到开工令24 小时内向监理人提出延期开工申请报告，监理人应在接到报告24 小时内作出答复。若监理人在24 小时内同意或未予答复，工期相应顺延；若监理人不同意延期要求，则工期不予顺延。
11.2 竣工
11.2.1 重要节点工期： 签定合同时约定 。
11.4 异常恶劣的气候条件
11.4.1 异常恶劣的气候条件是指水运工程水域施工作业难以正常进行或须采取其他补救措施才能
进行的气候条件。一般是指：
（1）持续高温：连续三日日最高气温38°C 以上；
（2）持续低温：连续三日日最低气温-20°C 以下；
（3）大风天气：施工水域日风力在6 级以上持续时间不少于4 小时，或阵风大于8 级；
（4）暴雨天气：日降雨量50mm 及以上，或降雨强度大于20mm/h；
（5）暴雪天气：日降雪量10mm 及以上；
（6）流速或波浪：内河3.5 米 筥f2/秒及以上流速，海上2 米及以上的大浪和强浪；
（7）水淹：施工场地大部或全部被潮水、洪水或雨水淹没超过1 天；
（8）大雾：定点施工船舶能见度小于50 米的雾天超过1 天；运动船舶按有关规定。
11.5 承包人的工期延误
11.5.1 由于承包人原因造成工期延误，承包人应向发包人支付逾期竣工违约金。
逾期竣工违约金的计算方法为：
工期延误天数×P1，其中P1：500元／天。逾期竣工违约金累计最高不得超过总合同价款的10%。
11.6 工期提前
11.6.1 发包人不同意向承包人支付提前工期奖。
12 暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
12.1.1 承包人承担的其他暂停施工：现场气候条件导致的必要停工（第11.4 款规定的异常恶劣的气候条件除外）；
13 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.4 质量标准
（1）现行水运工程质量检验标准；
（2）其他现行工程质量检验标准；
（3）以上标准如有修订，按新修订的标准执行。
13.1.5 质量目标
标段工程交工的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。
13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1 通知监理人检查
13.5.1.1 承包人在自检合格后，填写隐蔽工程验收申请单，在覆盖前48 小时，通知监理人进行验收；监理人在接到通知48 小时内进行验收。经监理人验收合格并在验收记录上签认后，承包人可进行覆盖和继续施工；若验收不合格，承包人应按监理人的要求整改并重新申请验收。
补充 13.7 项
13.7 质量抽检
浙江省交通运输厅工程质量监督局或其委托授权的市交通工程质量监督机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。
14 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.4 材料、构件、配件和工程设备订货前，承包人应向监理人提供生产厂家的生产许可证和相应资质证明文件等材料，对新材料、新产品还应提供鉴定证明和有关确认文件。
监理人进行考察，考察内容和方式： 签定合同时约定 。
14.1.5 承包人与监理人进行共同试验或检验，共同试验或检验的内容和方式：监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或可由发包人也可委托有资质的第三方试验检测单位进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.3 承包人工地试验室的试验设备、器材的配备要求：满足工程需要。
14.2.4 承包人 （委托或不委托） （试验检验单位名称）进行试验检验。
补充第 14.4 款：
14.4 试验和检验费用
（1）承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。
（2）在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在工程量清单中单独列项和已在工程量清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人承担。
（3）如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场地进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。
15 变更
15.1 变更的范围和内容
（6）上述变更因只有在招标人主观因素或设计因素所引起的情况下变更条件成立；
（7）对于地质或环境因素造成的变更或非招标人和设计人的主观因素发生的变更，由投标人自行承担。
（8）工程量清单中某单项工程量的变化幅度超过20%，且对合同总价影响幅度超过2%时应调整该工程清单项的单价。
15.4.3已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，参照工程量清单编制说明的规定执行。
15.5 承包人的合理化建议
15.5.2 承包人提出的合理化建议不予以奖励。
16 价格调整
16.1物价波动引起的价格调整
   不予调整。
17 计量与支付
17.1 计量
17.1.2 计量方法
本项约定为：
工程的计量应以净值为准。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件技术标准中的规定执行。
17.1.4 单价子目的计量
本项补充：
（7）承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。
17.1.6 承包人应将月度计量报表于每月25日前报监理人一式 7份。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
本项约定为：
预付款包括开工预付款和材料、设备预付款。具体额度和预付办法如下：
(1)开工预付款比例为合同价的10%，不含暂列金。在发出进场通知后，工程所需的关键设备和主要人员已到施工现场，并能保证连续施工，并经监理工程师核实，业主批准，且发出开工令后支付。
农民工工资支付保证金的退还按照浙劳社监［2007］90号《浙江省交通建设领域农民工工资支付管理暂行办法》文件的规定执行。
（2）材料、设备预付款：本项目不适用。
17.2.3 预付款的扣回与还清
本项约定为：
（l）预付款的不扣回。
（2）材料、设备预付款的扣回：本项目不适用。
17.3 工程进度付款
17.3.2 项中第一句“每个付款周期末”约定为“每月25日”。
17.3.5 a.工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：施工单位正式开工后应在每月25日前将该月已完工程量及进度款报表提供给建设单位和监理单位，经监理单位现场监理工程师核实和建设单位现场代表认可后，据此支付该月完成工程量85%的工程进度款，当本工程进度款支付至合同价款的75%时，将停止支付工程进度款，待通过工程交工验收合格后，同时退还履约保证金，提交应归档的全部技术文件资料，办理竣工结算并经审核价后，支付审核价的95%。按结算价留5%工程保修金，其余付清。保修金在缺陷责任期满后无息退还。
17.3.6 若发包人在合同约定的支付限期满14 天后未予支付，承包人可向发包人发出付款的通知，发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付，承包人可在发出催付款通知14天后暂停施工，发包人承担延期支付的利息和违约责任以及停工损失。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
本项细化为：
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
（3）发包人收到承包人的竣工结算书后30 天内，委托具有资质的第三方进行竣工结算审计，竣工结算以审计结果为准。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（3）缺陷责任期终止证书签发后，承包人应在28 天内向监理人提交最终结清申请单一式5份。
18 竣工验收
18.1 竣工验收的含义
18.1.4 承包人应在竣工验收28 天前，向发包人提供竣工资料一式3份，声像资料一式3份。
18.2 竣工验收申请报告
竣工文件应按交通运输部2004 年第3 号令《公路水运工程竣（交）工验收办法》和浙江省交通运输厅《浙江省水运工程竣工文件编制办法》编制。承包人还应按交通运输部交财发[2000]207 号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制（由承包人实施的部分）竣工决算一式二套，提交监理人审核，同时应提交全套竣工资料的电子文档刻录光盘或其他电子存储介质，费用由承包人承担。
竣工文件中涉及施工及监理文件的有关表式，应按《浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统》（光盘）和浙江省交通运输厅工程质量监督局检测中心规定的统一试验用表（光盘）选用。光盘由承包人自备。
19 缺陷责任与保修责任
19.1.1 缺陷责任期从工程竣工之日起算，分别为：
（1）疏浚工程不设缺陷责任期；
（2）水工工程缺陷责任期为24个月；
（3）其他工程：24个月。
19.2 缺陷责任
第19.2.2 项补充：
在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。若承包人未能按规定要求及时修复工程的缺陷、病害或不合格之处，则发包人会同监理人，指令承包人延长缺陷责任，如果只是工程的一部分则延长责任期只适用那一部分，直至修复合格为止。
19.5 承包人的进入权
本款补充：
承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。
19.7 保修责任
本款细化为：
（1）保修期自实际交工日期起计算，具体期限在项目专用合同条款数据表中约定。保修期与缺陷责任期重叠的期间内，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。
（2）在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
（3）工程保修期终止后28 天内，监理人签发保修期终止证书。
（4）若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违约行为上报县级交通主管部门。
20.保险
20.1 工程保险
建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。
保险金额：不含建筑工程一切险、第三者责任险的保险费和安全生产费的合计金额。
保险费率：3‰
保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止(即合同工期+缺陷责任期)。
承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由承包人报价时列人。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。
20.4 第三者责任险
第三者责任险最低投保金额为100万元；事故次数为1 次（不计免赔额）；保险费率在报价时暂按5‰计，列入投标报价。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。
22.违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
通用合同条款款22.1.1 细化为：
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
（1）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（2）承包人违反第5.3 款或第6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；
（3）承包人违反第5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（7）由于承包人原因未能按期开工；
（8）承包人违反第4.6 款或6.3 款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；
（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；
（10）承包人违反第13.1.1 项约定，工程质量未达到“项目专用合同条款数据表”中规定的；
（11）承包人违反第4.9 款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；
（12）承包人违反第4.6 款的约定，承包人主要管理人员未按承诺或监理人要求不到位或替换，或擅离职守的：
（13）承包人违反投标人须知3.5 款的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料。
22.1.2 对承包人违约的处理
通用合同条款22.1.2 细化为：
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
（4）承包人发生第22.1.1 项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入交通建设市场信用信息管理系统。具体约定如下：
a.承包人发生第22.1.1 项（1）、（3）、（6）目等情况，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情况酌情向承包人课以不超过1％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；
b. 承包人发生第22.1.1 项（2）目情况，在发包人向承包人发出书面通知书14 天内未见纠正后，对临时设施、材料或工程设备，发包人将向承包人课以不超过其价值两倍的违约金；对施工设备发包人将向承包人课以不超过其台班费两倍的违约金。
c.承包人发生第22.1.1 项（4）目情况，则按第11.5 款规定处理；
d. 承包人发生第22.1.1 项（5）目情况，则按第19.2.4 项规定处理；
e. 承包人发生第22.1.1 项（7）目情况，发包人有权按第11.5 款规定的逾期交工违约金额乘以未按期开工的天数处以违约金；
f. 承包人发生第22.1.1 项（8）目情况，发包人在发出书面通知后14 天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金；
g. 承包人发生第22.1.1 项（9）目情况，发包人将责令改正，情节严重的将停工整改，直至安全措施能够确保安全生产；
h.承包人发生笫22.1.1 项（10）目情况，则课以1％签约合同价的违约金；
i.承包人发生第22.1.1 项（11）目情况，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；
j.承包人发生第22.1.1 项（12）目情况，项目经理或项目技术负责人未经发包人同意擅自离开工地，每天扣以违约金1000元／人；若每月在工地天数不足22天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天扣以违约金1000元／人；承包人未经发包人书面同意更换项目经理课以15万元的违约金，更换项目技术负责人课以15万元的违约金，更换其他主要人员课以每人次5万元的违约金；
k.承包人发生第22.1.1 项（13）目情况，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以不超过5％签约合同价的违约金。
上述违约金将在履约担保中索扣。
22.2 发包人违约
22.2.4 解除合同后的付款
本项（2）目细化为：
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额，发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
23.索赔
23.1 承包人索赔的提出
本款细化为：
本合同在实施过程中，除工期外的非发包人违约的，承包人不得向发包人提出索赔。承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
本款第（2）项细化为：
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42 天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第23.1（2）～（4）项规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记当予以核实的那部分款额外负担和工期延长天数。
24.争议的解决
24.3 争议评审
第24.3.1 项补充：
争议评审组由3 人或5 人组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系，争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。
本条补充第24.4、第24.5 款：
24.4 仲裁
（1）对于未能友好解决或通过争议评审解决的争议，发包人或承包人任一方均有权提交给第24.1款约定的仲裁委员会仲裁。
（2）仲裁可在交工之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。
（3）仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。
（4）全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁员会裁决的比例分担。
24.5 仲裁的执行
（1）任何一方不履行仲裁机构的裁决的，对方可以向有管辖权的人民法院申请执行。
（2）任何一方提出证据证明裁决有《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的的，裁定不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉。
25 其他约定
25.1 合同当事人和人员
25.1.1 监理人施工现场派出机构：      /          。
25.1.2 总监理工程师：      /          。
25.1.3 工程建设项目代理人：      /          。
25.1.4 项目技术负责人：      /          。
25.1.5 发包人代表：      /          。
25.2 工程和占地
25.2.1 永久工程：      /          。
25.2.2 临时工程：      /          。
25.2.3 永久占地：      /          。
25.2.4 临时占地：      /          。
25.3 日期
25.3.1 计划开工日期：      /        ；重要节点计划开工日期：      /        ；
25.3.2 计划竣工日期：      /        ；重要 节点计划竣工日期：     /          。
25.4 其他： 无  。


第三节 合同附件格式
附件一 合同协议书
合同协议书
________（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施___________（项目名称），已接受___________
（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目___________标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（1）本合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（5）通用合同条款
（6）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（7）通用技术规范（《浙江省港口工程招标文件范本》（2005 年版）及交通运输部或国家发布的相关技术规范）；
（8）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（9）已标价的工程量清单（含说明）；
（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
（11）构成本合同组成部分的其它文件。
2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3.根据施工图纸计算的签约合同价：人民币（大写） _____元（￥_____）。
4.承包人项目经理：_____。
5.工程质量符合_____标准。
6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8.承包人应按照监理人指示开工，工期为   个月。
9.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
10.本协议书正本二份、副本 份，合同双方各执正本一份，副本_____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：__________（盖单位章）                 承包人：_________（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：_____（签字）        法定代表人或其委托代理人：___（签字）
______年_____月_____日                          ______年_____月_____日

附件二 廉政合同
廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，___________（项目名称）的项目法人_________（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目___________标段的施工单位___________（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
1.发包人和承包人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（2）严格执行 （项目名称） 标段施工合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2.发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3.承包人的义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4.违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通建设市场的处罚。
5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7.本合同作为 （项目名称） 标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人： （盖单位章）                     承包人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）    法定代表人或其委托代理人：_____（签字）
_________年____月_____日                     _________年____月_____日
发包人监督单位：（全称） （盖单位章）   承包人监督单位：（全称） （盖单位章）

附件三  安全生产合同
安全生产合同
为在     （项目名称）     （标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人     （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人     （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
1.发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2.承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产
的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中
的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则.严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5.本合同正本—式二份，副本 份，合同双方各执正本—份，副本 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人： （盖单位章）                       承包人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）         法定代表人或其委托代理人：（签字）
年 月 日                                      年 月 日

附件四  项目经理委任书
（承包人全称）
（合同工程名称）项目经理委任书
致：（发包人全称）
（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。
承包人：________（盖单位章）
                                                      法定代表人： （职务）
                                                                  （姓名）
                                                                  （签字）
_____年_____月______日

抄送：（监理人）






































附件五 工程质量责任合同
工程质量责任合同
根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，（项目名称）
的发包人       （以下称甲方）与承包人       （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。
第一条 本建设工程项目的质量目标为 ，承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人 。
第二条 甲乙双方的权利与义务
（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部（原交通部）的有关规定。
（二）严格执行 （项目名称） 第       标段施工合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第三条 甲方的义务
（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）
（二）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。
（三）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。
（四）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。
（五）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。
（六）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。
第四条 乙方的义务
（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。
（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。
（三）乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经业主书面同意方能换人。
（四）乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。
（五）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。
（六）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。
（七）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。
（八）乙方应加强对甲方按合同规定指定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。
（九）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。
第五条 违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第六条 本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。
第七条 本合同作为（项目名称） 第       标段施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
第八条 本合同正本二份、副本       份，合同双方各执正本一份，副本 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：（盖章）                承包人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：
年    月    日                         年    月    日 












































第五章  工程量清单









































工程量清单









招标人：            （全称）                （盖单位章）


编制人：            （全称）                （盖单位章）


编制时间：                       



















[bookmark: _Toc20114]二、编制说明
编制说明
[bookmark: _Toc10893]1、项目概述
本工程位于玉环大麦屿街道大麦屿社区渔货码头，已建大麦屿渔货码头拥有两个泊位，为改善交通条件，现沿原海塘方向新建引桥、架空平台各两座，相互衔接至已建渔货码头，分别为1#引桥（24.5m*8m）、1#异形平台（378.8m2）、2#引桥（28.5m*8m）、2#异形平台（368.7m2），海侧及1#异形平台岸侧设置防撞护栏，总长133.5m，原有后方场地需重新浇筑路面约560m，新建宽1.5m踏步一座。
1#引桥采用高桩梁板式结构，排架间距为7.5m，基础采用2根D1000钻孔灌注桩，上部结构由现浇帽梁、预制空心板、现浇铺装层和磨耗层组成。
2#引桥采用高桩梁板式结构，排架间距为8.5m，基础采用2根D1000钻孔灌注桩，为防止过往渔船撞击，海侧帽梁端部加大至底标高为0.9m，同时设置靠船构件、水平撑、DA型护舷。
1#、2#异形平台均采用高桩墩式结构，上部为0.8m现浇墩台，基础分别为D1000钻孔灌注桩和D800钻孔灌注桩。
[bookmark: _Toc23013]2、工程预算汇总 
本工程预算总造约336万元。
[bookmark: _Toc14068]3、编制依据
（1）武汉中交交通规划设计有限公司设计的施工图纸（2017.8）。
（2）《沿海港口建设工程概算预算编制规定》及配套定额（交水发﹝2004﹞247号），包括《沿海港口建设工程概算预算编制规定》《沿海港口水工建筑工程定额》《沿海港口装卸机械设备安装工程定额》《沿海港口水工建筑及装卸机械设备安装工程船舶机械艘（台）班费用定额》《沿海港口水工建筑工程参考定额》和《水运工程混凝土和砂浆材料用量定额》。
（3）《台州市建设工程造价信息》2017年第8期及询价；
（4）交办水[2016]100号交通运输部办公厅关于印发《水运工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知。
[bookmark: _Toc32691]4、有关说明
（1）本预算不包括材料、定额、费率等今后的政策性调价。
（2）本工程施工取费考虑100公里以内。



二、工程量清单表
工程量清单
工程名称：玉环市大麦屿社区台轮码头至渔货码头村级道路工程(重新）
	清单  第100章  总则

	子目编号
	项目名称
	单位
	工程数量
	综合单价
	合 价

	101
	通则
	
	
	　
	　

	101-1
	保险费
	
	
	　
	　

	-a
	按合同条款规定，提供建筑工程一切险（含税）
	总额
	1
	
	

	-b
	按合同条款规定，提供第三方责任险（含税）
	总额
	1
	
	

	102
	工程管理
	
	
	
	

	102-1
	竣工文件
	总额
	1
	
	

	102-2
	安全生产费
	总额
	1
	
	

	102-3
	施工环境保护费
	总额
	1
	
	

	103
	临时工程与设施
	
	
	
	

	103-1
	临时道路、码头和临时栈桥修建、养护与拆除（包括原道路和码头的养护）
	
	
	
	

	-a
	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路桥梁的养护）
	总额
	1
	
	

	103-2
	临时用地
	总额
	1
	
	

	103-3
	临时供电设施架设、拆除、维修
	总额
	1
	
	

	103-4
	电信设施的提供、维修与拆除
	总额
	1
	
	

	103-5
	供水与排污设施
	总额
	1
	
	

	103-6
	工地预制场（厂）建设
	总额
	1
	
	

	104
	承包人驻地建设
	
	
	
	

	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	1
	
	

	清单  第100章合计  人民币    元



投标人：               （盖单位章）
投标文件签署人签名：              




	清单  第300章  钢筋及预应力钢筋工程

	子目编号
	子目名称
	单位
	工程数量
	综合单价
	合价

	304
	钢筋
	　
	
	　
	　

	304-1
	灌注桩钢筋
	　
	
	　
	　

	-a
	光圆钢筋（HPB300）
	t
	9.565
	
	

	-b
	带肋钢筋（HRB400）
	t
	66.796
	
	

	304-3
	预制混凝土钢筋
	　
	
	
	

	-a
	光圆钢筋（HPB300）
	t
	5.347
	
	

	-b
	带肋钢筋（HRB400）
	t
	26.785
	
	

	304-4
	现浇混凝土钢筋
	　
	
	
	

	-a
	光圆钢筋（HPB300）
	t
	10.316
	
	

	-b
	带肋钢筋（HRB400）
	t
	42.745
	
	

	309
	锚杆（按直径25）φ25,L=2m
	t
	0.370
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	清单 第300章合计  人民币        元




投标人：               （盖单位章）
投标文件签署人签名：              















	清单  第400章  混凝土工程

	子目编号
	子目名称
	单位
	工程数量
	综合单价
	合价

	403
	现浇结构混凝土
	　
	　
	　
	　

	403-1
	混凝土基础
	
	
	
	

	-b
	C35混凝土,浇筑部位:1#引桥桥台基础
	m3
	40
	
	

	403-7
	混凝土帽梁
	　
	　
	　
	　

	-a
	C40混凝土
	m3
	227.49
	
	

	403-14
	混凝土板
	　
	　
	
	

	-a
	C40混凝土
	m3
	597.48
	
	

	403-18
	混凝土铺装层
	　
	　
	
	

	-a
	C40混凝土
	m3
	73.6
	
	

	404
	预制构件混凝土（含构件安装）
	
	
	
	

	404-9
	预制混凝土空心板
	m3
	133.62
	
	

	-a
	C40混凝土
	
	
	
	

	404-10
	预制混凝土靠船构件（C40）
	m3
	5.6
	
	

	-a
	C40混凝土
	
	
	
	

	404-14
	预制混凝土水平撑（C40）
	m3
	4.74
	
	

	-a
	C40混凝土
	
	
	
	

	801-2
	浆砌块石墙身（砂浆强度等级M10）材料规格标准:块石、砂浆强度等级：M10
	m3
	57.6
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第400章合计  人民币        元



投标人：               （盖单位章）
投标文件签署人签名：              











	清单  第500章  桩基工程

	子目编号
	子目名称
	单位
	工程数量
	综合单价
	合价

	510
	灌注桩
	　
	　
	　
	　

	510-2
	水上灌注桩
	　
	　
	　
	　

	-a
	水中钻孔灌注桩（φ1000）桩径1000，灌注C35水下砼，钢护筒埋设，工作平台搭拆、凿桩头。
	 m
	562
	
	

	-b
	水中钻孔灌注桩（φ800）桩径800，灌注C35水下砼，钢护筒埋设，工作平台搭拆、凿桩头。
	 m
	240
	
	

	516
	试验检测
	　
	　
	
	

	-b 
	钻取混凝土芯样
	m
	15
	
	

	-c
	低应变反射波法检测
	根
	42
	
	

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	清单 第500章合计  人民币         元



投标人：               （盖单位章）
投标文件签署人签名：              




	清单  第600章  附属设施安装工程

	子目编号
	子目名称
	单位
	工程数量
	综合单价
	合价

	613
	橡胶护舷
	　
	　
	　
	　

	613-1
	D 型橡胶护舷型号为DA-A300H，L=1500mm，以及安装所需的相关辅助材料（具体按设计要求）
	 m
	18　
	　
	　

	615
	泄水孔PVCφ50mm,L=50
	只
	18
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	清单 第600章合计  人民币         元



投标人：               （盖单位章）
投标文件签署人签名：              





	清单  第1000章  道路及堆场工程

	子目编号
	子目名称
	单位
	工程数量
	综合单价
	合价

	1006-6
	水泥混凝土面层
	
	
	　
	　

	-a
	水泥混凝土面层（C35）路面要求切割、铣缝、灌沥青、养护等
	m3
	162.1
	　
	　

	1023
	交通标志
	
	
	
	

	1023-1
	单柱式交通标志（以标志形状:圆形、尺寸：2*D800、反光等级设置工程子目）
	个
	1
	
	

	1023-1
	单柱式交通标志（以标志形状:广角镜、尺寸：D1000）
	个
	1
	
	

	1009
	踏步、基础
	
	
	
	

	1009-1
	现浇混凝土踏步（C35）
	m3
	1.82
	
	

	1009-1
	现浇混凝土标牌基础（C25）
	m3
	1.62
	
	

	220-4
	填筑碎石垫层填筑部位：标牌基础、材料品种：碎石
	m3
	0.4
	
	

	203
	拆除或移除
	
	
	
	

	203-4
	拆除砌体旧传达室拆除并外运
	项
	1
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	清单 第1000章合计  人民币         元


投标人：               （盖单位章）
投标文件签署人签名：              



投标报价汇总表

工程名称：玉环市大麦屿社区台轮码头至渔货码头村级道路工程(重新）
	序  号
	章  次
	章  名  称
	金额（元）

	1
	100
	总则
	

	2
	300
	钢筋及预应力钢筋工程
	

	3
	400
	混凝土工程
	

	4
	500
	桩基工程
	

	5
	600
	附属设施安装工程
	

	6
	1000
	道路及堆场工程
	

	7
	第100章至第1000章清单合计
	

	8
	已包含在清单合计中的暂估价合计
	

	9
	清单合计减去材料、工程设备和专业工程暂估价合计(9)=(7)-(8)
	

	10
	计日工合计
	

	11
	暂列金额(不含计日工总额)(11）=(9)×0％
	

	12
	投标报价(12)=(7)+(10)+(11)
	　



投标人：               （盖单位章）
投标文件签署人签名：              

















第 二 卷


[bookmark: _Toc12170][bookmark: _Toc282779859][bookmark: _Toc288491878][bookmark: _Toc283794547][bookmark: _Toc287853700][bookmark: _Toc282787814][bookmark: _Toc282779350]第六章  图纸（另册）



[bookmark: _Toc252720313][bookmark: _Toc282779351][bookmark: _Toc254505391][bookmark: _Toc283794548][bookmark: _Toc288547003][bookmark: _Toc287853701][bookmark: _Toc10543][bookmark: _Toc288491879][bookmark: _Toc282779860][bookmark: _Toc282787815]第 三 卷
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[bookmark: _Toc5832][bookmark: _Toc287853702][bookmark: _Toc282779352][bookmark: _Toc282779861][bookmark: _Toc288491880][bookmark: _Toc283794549][bookmark: _Toc282787816]第七章  技术规范（另册）





[bookmark: _Toc282779862][bookmark: _Toc288547005][bookmark: _Toc287853703][bookmark: _Toc252720315][bookmark: _Toc32210][bookmark: _Toc254505393][bookmark: _Toc288491881][bookmark: _Toc283794550][bookmark: _Toc282787817][bookmark: _Toc282779353]第 四 卷
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[bookmark: _Toc282787818][bookmark: _Toc283794551][bookmark: _Toc282779863][bookmark: _Toc288491882][bookmark: _Toc282779354][bookmark: _Toc287853704][bookmark: _Toc15077]第八章  投标文件格式






             （项目名称）施工招标







投 标 文 件

























投标人：                    （盖单位章）
        年    月    日
[bookmark: _Toc233436010][bookmark: _Toc26632]目  录
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明
三、已标价工程量清单
四、相关证书复印件


                                                                                      

[bookmark: _Toc233436013][bookmark: _Toc233290470][bookmark: _Toc17088][bookmark: _Toc283794553][bookmark: _Toc233429872][bookmark: _Toc233215025][bookmark: _Toc287853706][bookmark: _Toc282779356][bookmark: _Toc288491884][bookmark: _Toc233423355][bookmark: _Toc282787820][bookmark: _Toc282779865]一、投标函及投标函附录
[bookmark: _Toc282787821][bookmark: _Toc282779866][bookmark: _Toc282779357][bookmark: _Toc7840][bookmark: _Toc233429873][bookmark: _Toc233436014][bookmark: _Toc233290471][bookmark: _Toc233215026][bookmark: _Toc233423356][bookmark: _Toc283794554][bookmark: _Toc288491885][bookmark: _Toc287853707]（一）投 标 函
                    （招标人名称）：

1．我方已仔细研究              （项目名称）施工招标文件的全部内容（含补遗书第    号至第    号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），项目经理：          ，工期      日历天，按合同约定实施和完成本养护工程实施，修补工程中的任何缺陷，并接受发包人按招标文件规定的检测和考核。工程质量：          。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）      元（¥    ）。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
7．                                    （其它补充说明）。

投标人：                         （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字）
地址：                                      
网址：                                      
电话：                                      
传真：                                      
邮政编码：                                  
         年     月     日
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[bookmark: _Toc233215027][bookmark: _Toc233429874][bookmark: _Toc233436015][bookmark: _Toc233290472][bookmark: _Toc233423357]
[bookmark: _Toc20369][bookmark: _Toc283794555][bookmark: _Toc282779358][bookmark: _Toc288491886][bookmark: _Toc282779867][bookmark: _Toc287853708][bookmark: _Toc282787822]（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期起计算2年
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5
	500元/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5
	10%签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	0元/天
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	0 %签约合同价
	

	6
	价格调整的差额计算
	16.1
	见项目专用条款16.1约定
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1
	10%签约合同价
	

	8
	材料预付款比例
	17.2.1
	无
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.3（1）
	30万元
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3（2）
	0‰/天
	

	11
	质量保证金百分比
	17.4.1
	月支付额的25%
	

	12
	质量保证金限额
	17.4.1
	5%签约合同价
	




投标人：               （盖单位章）
投标文件签署人签名：              
[bookmark: _Toc233429875][bookmark: _Toc5373][bookmark: _Toc282779868][bookmark: _Toc233436016][bookmark: _Toc233290473][bookmark: _Toc283794556][bookmark: _Toc282787823][bookmark: _Toc282779359][bookmark: _Toc288491887][bookmark: _Toc233423358][bookmark: _Toc233215028][bookmark: _Toc287853709]二、法定代表人身份证明
[bookmark: _Toc287853710][bookmark: _Toc233290474][bookmark: _Toc233423359][bookmark: _Toc233215029][bookmark: _Toc282787824][bookmark: _Toc282779360][bookmark: _Toc233436017][bookmark: _Toc233429876][bookmark: _Toc283794557][bookmark: _Toc288491888][bookmark: _Toc2607][bookmark: _Toc282779869]（一）法定代表人身份证明

投标人名称：                            
单位性质：                             
地址：                                  
成立时间：       年    月    日
经营期限：
姓名：（法定代表人签字）性别：    年龄：    职务：        系            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明

投标人：               （盖单位章）

      年    月    日












[bookmark: _Toc7849][bookmark: _Toc374601728]三、已标价工程量清单
投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其它说明及工程量清单各项表格。







































4、 相关证书复印件

1、营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）；
2、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）；
3、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）；
4、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）；
5、项目负责人港口与航道工程专业一级注册建造师和“三类人员”B类证书（并加盖单位章）；
6、类似项目业绩要求提供中标通知书、合同、验收文件复印件（并加盖单位章）。
































附件：授权委托书


授权委托书

本人    （姓名） 系    （投标人名称） 的法定代表人， 现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目名称） （标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：     。
代理人无转委托权。











投标人：                  （盖单位章）
法定代表人：                 （签字或盖章）
身份证号码：                  
委托代理人：                 （签字或盖章）
身份证号码：                  
             年         月         日

















附件：台州市建设工程诚信投标承诺书


台州市建设工程诚信投标承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加                        （工程项目名称）的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；
四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；
六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。
本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

       年    月    日

