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关于玉环市文化发展投资有限公司玉环大剧院舞台机械设备维修及安装项目监理服务的公开招标公告

发布日期：2019年8月1日

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，杭州华旗招标代理有限公司受玉环市文化发展投资有限公司委托，就玉环大剧院舞台机械设备维修及安装项目监理服务进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号: HQ-YHGQCG-2019-08

二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

	序号
	名称
	数量
	单位
	采购预算
	备注

	1
	玉环大剧院舞台机械设备维修及安装项目监理服务
	1
	项
	9万元
	详见招标文件


具体要求见招标文件。

三、投标供应商资格要求:
1、供应商资格条件须符合政府采购法第二十二条的规定；

2、法律、行政法规规定的其他条件。

四、报名时间及地点等：

1、时间：2019年8月1日至2019年8月8日(双休日及法定节假日除外)；

2、上午：9:30-11:30；

3、下午：13:30-16:00；

4、地点：玉环市李家小区二期3号楼1502室；

杭州市江干区凤起东路189号滨江新城时代广场3幢2206室；

五、投标截止时间：2019年8月21日　上午09:30时。

六、投标地点：玉环市公共资源交易中心二楼开标室（二）（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口）；

七、开标时间：2019年8月21日　上午09:30时。

八、开标地点：玉环市公共资源交易中心二楼开标室（二）（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口）；

九、其他事项：

供应商购买标书时应提交的资料：

1、供应商单位介绍信及有效的工商营业执照、税务登记证（原件携带备查，浙江政府采购网注册供应商可不提供原件）；

2、报名表；

3、供应商报名前请致电代理公司。

以上证件、证书、资料均需提供复印件并加盖单位公章，所提供的资料字迹清晰并整理后装订成册。资料齐全者方可购买招标文件。

十、联系方式

采购代理机构名称：杭州华旗招标代理有限公司

地点1：玉环市李家小区二期3号楼1502室；

地点2：杭州市江干区凤起东路189号滨江新城时代广场3幢2206室；

联系人：苏女士  林先生

联系电话：0571-88107579  

联系传真：0571-88102827  

报名申请表

	项目名称
	

	招标编号
	

	标段
	

	投标申请单位名称
	                                     （盖章）

	报名时间
	

	项目联系人
	
	手    机
	

	联系电话
	
	传    真
	

	E—mail
	
	邮政编码
	

	通信地址
	

	
	以下内容增值税一般纳税人须填写齐全

	税号（纳税识别号）
	

	开票地址、电话
	

	开户银行、银行账号
	

	提交的报名资料清单

	序号
	提交资料名称
	是否提交
	备  注

	1
	投标单位介绍信
	
	

	2
	有效的营业执照及税务登记证（复印件加盖公章，并携带原件备查）
	
	注册资金：

万元

	3
	
	
	

	4
	
	
	


以上报名资料请装订成册。
投 标 邀 请 书

经批准，杭州华旗招标代理有限公司对玉环市文化发展投资有限公司所需玉环大剧院舞台机械设备维修及安装项目监理服务进行公开招标，现将相关事项告示如下。
	采购编号
	HQ-YHGQCG-2019-08

	采购内容 
	玉环大剧院舞台机械设备维修及安装项目监理服务

	资金来源
	自筹资金

	采购预算
	本项目采购预算为9万元；如超出采购预算的投标，该项目做无效处理。

	采购方式
	最低评标价（国有企业招标）

	评审办法
	综合评分法

	投标有效期
	60日历天（自投标截止日起计算）

	投标文件份数
	正本1份，副本4份。

	投标文件递交至
	玉环市公共资源交易中心二楼开标室（二）（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口）

	投标截止与开标时间
	2019年8月21日 上午09时30分

	投标开标地点
	玉环市公共资源交易中心二楼开标室（二）（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口）

	质疑时间
	在2019年8月8日前必须以书面形式传真至招标代理单位

	备注
	如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请供应商在规定的招标质疑截止时间前向招标代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件解释权归招标代理机构与招标人所有。
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第六部分  评标定标办法 

注：招标文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号★、▲的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，投标人对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。
第一部份     项目简介

一、项目简介

经批准，杭州华旗招标代理有限公司对玉环市文化发展投资有限公司所需玉环大剧院舞台机械设备维修及安装项目监理服务进行公开招标采购。本次采购的资金已经落实，我们热情欢迎有关公司（企业）前来投标。

第二部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须投全部服务，否则按无效报价处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。采购人有权选择中标人的供货及服务范围。

4、本次招标、投标文件都以中文为准。报价统一采用人民币报价。
★5、供应商领取采购文件后如不前来报价，需在报价前三日予书面告知，以便于本项目后续工作开展，否则采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情况将其列入不良供应商名单。
二、供应商资格条件

按招标公告要求

三、招标文件

1 招标文件

    1.1 招标文件约束力

供应商一旦购买了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中投标邀请 (通知)书及供应商须知中所有条款和规定。
2 招标文件的澄清

2.1 供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知代理机构，但质疑函不得迟于投标通知（邀请）书中规定时间使代理机构收到，代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3 招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人或代理机构有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均具有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

四、投标文件

1 投标文件

1.1 供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求没有重大偏离的投标。但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。未实质上响应的投标文件将被拒绝。

1.2 供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3 供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2 投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1 商务报价部分组成
2.1.1 开标一览表（附件二、一）；

2.1.2 报价分析表（附件二、二）；

2.2 技术资信部分组成
2.2.1 投标函（附件一）

2.2.2 法定代表人授权书（附件四、一）；供应商情况声明（附件四、二）；

2.2.3 供应商有效的企业法人执照及税务登记证（复印件加盖有效公章）；

2.2.4 制造商质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；
2.2.5 商务响应表（附件三、一）、技术响应表（见附件三、二）（如不填写，则视为完全响应招标文件的技术要求）；

2.2.6 供应商近3年同类业绩清单（附件六）（以合同复印件为准）；

2.2.7 业务实施方案；

2.2.8 项目服务人员汇总表；

2.2.10 管理人员简历表 ；
2.2.11 优惠条件

2.2.12 供应商可以在投标文件中对采购货物的技术要求在偏离表后面提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的相应要求；

2.2.13 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料；

2.2.14 供应商认为需要提供的文件和资料。

2.2.15投标人针对评标细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码，格式自拟。
3 投标内容填写说明

3.1 投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(商务投标部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订分别密封)。
3.2 开标一览表为商务标开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4 投标报价

4.1 供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标服务总价；按照招标文件中《报价分析表》填写投标服务数量、价格。

4.2 本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3 本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购方最优惠的投标报价。

4.4 投标报价应包含以下费用。

4.4.1 服务价格。

4.4.2 关税、增值税等其它税，须将税费及税率单列。

4.4.3 招标代理服务费。

4.4.4 其他费用。

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

 5 采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6 投标文件的有效期

6.1 自开标日起60天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3 供应商同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

    7 投标文件的签署和份数

7.1 投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

    7.2 投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

7.3 投标文件的份数：按招标文件要求提供的各种文件，提供一式五份，其中正本一份，副本四份。

7.4 当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

8 投标文件的修改和撤回

    8.1 供应商在投标文件密封或送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将加盖公章的书面投标修改文件或撤标通知送达采购机构处。

    8.2 投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。投标修改文件必须有供应商公章。

8.3 供应商以传真形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

五、投标文件的密封与递交

1 投标文件的密封及标记

    1.1 投标文件应按以下方法装袋密封

▲投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册，且分别密封包装。并注明商务部分投标文件正、副本字样，技术部分投标文件正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明招标编号、采购人及招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务投标文件”“技术投标文件”、“开标时启封”字样。

1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，投标文件将可能导致被拒绝接受，由此引起的后果由供应商自己负责。

    2 投标截止时间

    2.1 投标文件必须按投标邀请（通知）书中规定的投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

    2.2 采购人如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3 投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

3.1 在投标截止时间之前递交。

3.2 包装与密封符合招标文件要求。

3.3 已购买招标文件的供应商。

六、开标和评标

1、开标

1.1、按投标通知（邀请）书规定的时间、地点开标。

1.2、有下列情形之一的投标文件将可能被拒绝接受：

1）在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

2）未按招标文件规定密封与包装的投标文件；

3）供应商法定代表人或其授权代表未参加开标会议的；

4）供应商法定代表人未参加开标会议时，其授权代表不能提供法定代表人授权书；

5）供应商法定代表人或其授权代表不能出示合法的身份证明；

1.3、递交投标文件时，供应商法定代表人授权代表必须出示并递交法定代表人授权书原件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、合法有效的身份证明原件；法定代表人直接作为投标代表的必须出示并递交营业执照复印件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、合法有效的身份证明原件。以上投标资格证明由评标委员会审核确认供应商投标资格。

未提供以上证明的投标文件将拒收。
1.4、开标

1）首先当众进行投标资格审查（含证书原件部分，如有）

▲按招标文件规定的开标时间，当众对供应商进行投标资格审查；

为方便供应商投标，供应商法定代表人授权书原件密封在技术资信部分投标文件中的，当众开启其技术资信标后再进行投标资格审查，但对于其技术资信标的启封，采购机构及评标委员会不承担任何责任。

通过审查的供应商，进入其技术资信标开标评标。不通过的，退还相关投标文件。

2）在评标委员会范围内开启技术资信标。

按招标文件规定开启技术资信标，对供应商资信、资质、资格及技术进行评审。通过技术资信标审核的供应商投标文件，进入商务报价标开标。不通过的，密封退还商务报价部分投标文件。

3）商务报价标开标

（1）开商务报价标时邀请所有供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。供应商代表未及时参加商务报价标开标的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各供应商有效身份证件、审查结果和技术、资信标情况。

（3）检查有效供应商“商务报价标”的密封情况，确认无误后开启“商务报价标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给供应商。

（5）开商务标时，采购人指定专人作好记录，存档备查。
4）商务报价标开标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

    2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

    3）按照招标文件确定的评标办法直接确定预中标供应商；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

   （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.3、评标时发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的；或同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的；

3）投标文件中投标函、法人授权委托书、开标一览表中没有加盖有效公章、无法定代表人（或无授权代表）签字（或印章）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5）明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数或提出的偏离采购人不予接受的投标文件； 

6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的投标文件(是否为实质性偏离由评标委员会按少数服从多数原则认定)；

7）供应商的投标文件中有不明确的问题或其报价明显不合理且又不能合理说明（解释清楚）或者不能提供相关证明材料的；

8）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

9）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，评标委员会可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会可以对该供应商作无效投标处理；

10）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税及关税、质量保证期等其他内容；

11) 其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

12）如为代理商未能提供代理证明或制造商授权书的。

2.4、本次采购，如果所有供应商的投标报价均超出采购预算，采购人确认不能支付的，本次招标做废标处理。

2.5、付款方式或完工期出现负偏差的按无效投标处理。

2.6、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

2.7、开启供应商商务投标文件后发现价格计算、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

2.8、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.9、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.10、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

    3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。 

4、采购响应截止时间止，送达采购响应文件的供应商少于3家的，采购组织机构可中止采购活动，依法重新组织采购，或按规定向同级财政部门说明情况，并申请采用其他采购方式组织采购。如符合第4.1条规定条件的，可以按原采购方式继续组织采购。

4.1、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，如招标文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或招标文件经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，按原采购方式继续进行采购活动。

4.2、或经相关部门同意的前提下按照以下原则处理：

1）招标文件没有不合理条款的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购； 

2）在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，可以比照前款规定执行。

5、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

七、授予合同

1 中标条件

    1.1 投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的最低价作为预中标供应商。

1.2 供应商有很好的执行合同的能力。

    1.3 供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务。

    采购机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

    2 中标通知

2.1 评标结束后，采购机构在浙江政府采购网上公示预中标供应商名单，公示期为7个工作日，公示期结束，如无异议，将向预中标人发出中标通知书。如发现预中标供应商资格无效，则按备选供应商评标排序结果依次替补或重新组织招标；中标供应商确定后，代理机构向中标供应商发出中标通知书。

2.2 评标委员会对定标结果不负责解释。

3 签订合同
    3.1 预中标供应商需在公示期结束后2工作日内主动联系采购人或代理机构领取中标通知书；并在领取中标通知书后5工作日内与采购人签订合同。如中标供应商未经采购人许可，在规定的时间内未到采购人处签订合同的，视为拒签合同。

    3.2 招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

    3.3 拒签合同的责任

    中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同、拒交履约保证金者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

    4、履约保证金

    4.1 中标人在收到中标通知书5个工作日内，需向采购人提供合同总价10％的履约保证金。履约保证金在中标人与采购人签订合同前递交。
4.2 履约保证金自提交之日起至货物最终验收前有效。履约保证金在全部货物最终验收合格后无息退还。

5 招标代理费

5.1 中标供应商在领取中标通知书同时向招标代理机构支付招标代理服务费8000元，招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：工行台州玉环玉城支行

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司玉环分公司

开户帐号：1207281909100001839

第三部分   采购内容及技术要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

    4、产品如涉及国家强制性认证要求的，必须满足相关要求。

二、采购内容及要求

1、工程概况

本工程此次发包范围具体内容为《玉环大剧院舞台机械设备维修采购及安装服务》建设咨询、监理，本期咨询、监理工程主要包括两部分，建设前期的咨询工作及后期实施阶段的全过程监理，项目总投资约为290万。本工程建设资金已经落实。

2、采购范围及要求：项目前期的咨询工作，及对工程施工阶段的建设投资，工程质量和建设工期采用科学的方法和手段进行控制；督促施工单位落实安全生产和文明施工措施；做好合同管理和工程资料管理工作；向业主提交阶段性总结材料和完整的监理档案资料；组织工程的中间验收和参与竣工验收，并且在本工程保修阶段要承担相应的义务和责任。

3、施工质量目标

达到国家规定的合格工程质量验收标准。

三、咨询服务要求

1、咨询需求

为了使后期玉环大剧院舞台机械设备维修采购及安装服务的建设更加科学、合理，减少不必要的浪费，同时又能紧跟先进技术的前沿，对玉环大剧院舞台机械设备维修采购及安装服务进行咨询工作，要求在详细调研已建系统的基础上，对本期视频监控建设进行咨询工作。

2、具体咨询工作

1.协助业主单位进行设计图纸深化及评审

咨询单位协助业主单位对设计单位在图纸深化设计过程中提出的疑问进行解答，并对设计单位提供的深化图纸进行严格仔细审查，审查图纸是否与现状情况属实，设备详细清单是否清楚详尽，对设计图纸提出合理化咨询意见等工作。最后，咨询单位协助业主单位进行方案讲解，通过方案专家评审。

四、监理服务要求

监理目标

要求监理单位按照建设目标和要求，遵循国家、省、市信息系统项目建设和监理的标准和规范，依据项目建设合同和用户需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目的各个层面进行全方位的管理、控制和协调。对项目的应用软件开发、设备和系统购置、安装调试、系统测试、技术培训等方面的质量、进度和投资等进行全面控制。对项目建设合同的执行、项目建设文件资料等进行管理。从而使本项目“按期、保质、高效、节约”地完成。

本项目的监理应该严格按照有关规定开展工作，对项目的进度、质量、和投资进行有效的控制和管理、督促、检查承建方落实安全、质量保证措施，做好组织协调工作，为招标人提供技术、经济和法律等方面的咨询服务，帮助招标人尽可能地实现预定的合理建设目标。

监理项目组要求

 供应商须针对本监理项目专门成立监理工作组，监理工作组至少应包括总监理工程师1名，总监理工程师代表1名，监理工程师不少于1名，每位成员具有项目经验，并明确工作分工。所有监理人员均须身体健康，以保证项目监理工作有效开展。

监理工作范围：《玉环大剧院舞台机械设备维修采购及安装服务》的施工进行监理，包括工程实施和工程验收两个阶段。

本工程监理服务内容（参照信息化工程监理规范）：

质量监理：监理单位应该严把质量关。

对监控系统成交运营商提供的设备和材料的质量进行监督。

对施工工艺和施工质量进行监督。

进度监理：

按照监控系统成交运营商提供的经委托方认可的施工计划中各节点的工期进行监督。

按照合同约定的阶段性工期和总工期进行监督。

投资监理

加强合同管理，严格控制索赔事项。

具体监理内容：

制定监理所需的准则、核对单、表格和证书等。

建立监理程序和行政管理体系。

3协助招标人做好开工前的一切准备工作，协助不同合同工序间的配合和衔接。

实施监理，确保监理组织能有效地和顺利地进行监理，监理工作包括但不限于：

审查监控系统成交运营商委派的管理、骨干人员，审查监控系统成交运营商提出的施工组织设计、技术方案、安全保证措施、施工进度计划及物质、设备投入计划和来源。

严格检查施工放线与施工质量。

督促监控系统成交运营商严格按照施工规范、工程技术标准和合同要求对工程科学、规范、文明地组织施工，全面监督工程的质量、进度和安全；定期向招标人报送监理报告和进度报表；检查安全防范措施。

对工程各工序进行质量跟踪监督管理，并按规定进行抽检；严格对隐蔽工程进行现场监督和检查验收（实行旁站监理制度）。根据操作工艺与技术规范的要求检查工程的施工质量。

对工程使用的材料、构配件和设备负责把关，根据业主确定的需求确认增减情况。

根据设计图纸、施工合同等审核成交运营商完成的工程量，采取有效手段，配合招标人、审计部门的造价控制。

协调工程各参与单位之间的工作关系。督促有关单位提供技术档案及竣工验收资料，并审查资料的规范性、真实性、可靠性和完整性。

检查工程进度，督促成交运营商做好安全文明施工，防止环境污染。

主持与成交运营商的每周例会，以审查图纸、工程进度和其它有关事务，保存经有关方签字的会议记录。

编写并保存各类监理工作报表、报告和竣工报告。

监理任务完成后，向招标人提交一份完整的工程建设监理档案资料（包括文字资料和图片、声像资料）。

承担质量保修期内监理应承担的工作。

监理工作要求 

监理措施要求

质量控制措施

组织措施：建立健全监理组织，完善职责分工和有关质量监督制度，落实质量控制的责任。

技术措施：严格事前、事中和事后的质量控制措施。

经济、合同措施：严格质量检验和验收，不符合合同规定和相关标准规范要求的，建议招标人对成交运营商进行的经济处罚。

进度控制措施

组织措施：落实质量控制的责任，建立进度控制协调制度。

技术措施：建立施工进度计划体系；增加并行工作面；采用新工艺、高效能设备缩短工艺过程时间。

监理管理工作要求

施工准备阶段

监督检查监控系统成交运营商质量保证体系和安全技术措施，完善质量管理程序与制度。

检查设计文件和施工图纸是否符合设计规范和技术标准。

审查监控系统成交运营商上报的实施性组织施工设计，对施工方案、材料、仪器仪表设备的组织及保证施工质量、进度等方面措施进行监督，并向招标人提出监理意见。

对单位工程开工前的复测资料进行检查。

审批一般单项工程、单位工程的开工报告，并报招标人核准备案。

施工阶段

工程质量监理

对所有隐蔽工程在隐蔽以前进行检查和办理签证。

检查确认运送到现场的工程材料、设备、配件的质量、品牌、型号和数量是否与合同相符，以及出厂合格证是否齐备。

监督监控系统成交运营商严格按照施工规范、设计图纸的要求进行施工。

监督监控系统成交运营商认真处理出现的质量问题，并认真作好监理记录。重大质量问题及时通知招标人。

工程进度监理

监督监控系统成交运营商按照合同约定和施工进度计划进行施工，审查进度保证措施。

对发生延误的工序，帮助查找延期原因，并监督监控系统成交运营商及时纠正。

建立工程进度台帐，定期向招标人汇报进度情况。

竣工验收阶段

督促检查监控系统成交运营商及时整理竣工文件和验收资料，受理单位竣工验收报告，并提出监理意见。

根据监控系统成交运营商的竣工报告，提供工程质量检验报告。

审核监控系统成交运营商编制的工程决算，提出咨询意见。

施工阶段的质量控制要求

质量的事前控制

工程所需材料、设备的检验验收

监控系统成交运营商提交工程所需材料、设备交验单，招标人对所列材料设备的数量、型号、产地、技术指标、质量合格证和权威机构的检测报告进行审核检验。

对关键材料、设备进行抽样检验。

对符合合同约定和技术规范的，由项目总监签字，同意验收通过。

不符合合同约定和技术规范的，责令整改后，再行验收。

施工方案、质保措施的审核

监控系统成交运营商提交施工组织设计或施工方案、质量保证体系。

招标人依据技术方案设计和相关技术、工程规范对其审核。监理工程签署审核意见。

签发开工申请、下达开工令

由监控系统成交运营商提交开工申请单，项目总监签署开工意见。

下达开工令，确定开工日期，由项目总监、招标人代表签发。

质量的事中控制

施工工艺过程质量控制：监理单位应该针对本项目的具体特征，制订施工过程的质量控制计划，确定控制手段。

对项目的各个阶段或节点进行质量控制，坚持上道阶段或节点不经检验合格不准进入下个阶段或节点的原则。某个阶段或节点完成后，由监控系统成交运营商出具检验方案，经项目总监审验同意后，先由监控系统成交运营商按照检验方案自检，并出具检验报告。

隐蔽工程的检查验收：隐蔽工程完成后，在隐蔽前，先由监控系统成交运营商自检，并出具自检报告和验收通知单，由监理单位到现场验收，签署验收意见，合格后，才可开工。

行使质量监督权，下达停工令：为保证工程质量，出现下列情况之一者，项目总监有权指令监控系统成交运营商停工整改。

工程质量出现问题或问题未得到纠正而继续作业。

擅自使用未经认可的材料或设备。

擅自将工程转包。

质量技术签证：凡质量、技术方面问题有法律效力的最后签证，只能由项目总监签字。特别情况，可由项目监理组成员初签，最后必须由项目总监补签方可生效。

组织现场质量协调会：在必要时，由项目总监组织招标人、监控系统成交运营商、监理人员召开现场质量协调会，协调解决质量问题，会后印发会议纪要。

分阶段向招标人汇报有关工程质量动态情况。

质量的事后控制

单项工程竣工验收：单项工程完工后，先由施工单位初验合格，再提出验收申请表，分系统测试表，招标人和监理签字同意才能进行单项工程竣工验收。验收是进行单项工程系统测试，形成分系统测试报告，质量合格后签署单项工程验收证书。

竣工初步验收

项目竣工初步验收程序如下：

由监控系统成交运营商提交竣工初验报验单、工程技术资料、单项工程验收证书、质量签证文件、项目竣工验收方案和系统测试报告等文档资料。

项目总监审核竣工图及相关技术资料，组织系统初验，形成初步验收系统测试报告，初验合格，签署初验合格证。初验不合格，由监控系统成交运营商继续调试。

初步验收程序如下：


合格

                                                否
是

施工阶段的进度控制

进度的事前控制

监控系统成交运营商编制项目实施进度计划，各分项工程、阶段节点的作业时间和完成时间。

施工进度计划审核。审核进度计划是否符合合同约定分阶段工期和总工期控制目标的要求，以及与施工方案的协调性和合理性等。

审核监控系统成交运营商提交的施工方案，主要审核保证工期，充分利用时间的技术组织措施的可行性、合理性。

进度的事中控制

建立反映工程进度的监理日志。

工程进度的检查，检查计划进度与实际进度的差异情况。

进度计量的签证。

工程进度的动态管理，计划进度与实际进度产生差异时，协助分析产生差异的原因，协助制订进度调整的措施和方案。

分阶段向招标人汇报工程进度情况。

进度的事后控制

实际进度与进度计划产生差异时，在分析基础上，采取措施保证总工期不突破。

技术措施：缩短工艺时间、减少技术间歇期、实行平行流水立体交叉作业等

组织措施：增加作业人数、增加工作班次、延长作业时间。

其他措施：改善外部条件、改善劳动条件、奖励激励措施等。

制订总工期突破后的补救措施。

调整相应的施工计划、设备材料供应和现场施工条件的改善等，在新的条件下，组织新的实施计划。

施工阶段的投资控制

工作重点：动态控制、合同执行、以起到事中控制作用，具体包括：

评估监控系统成交运营商已完成的工程量及所需支付的有关款项，负责编审预付款支付的凭证。

负责对材料、设备市场价格的征询及审核，以及工程现场实际费用的审核与签证。

本工程的监理服务期从签订监理合同之日开始至治安类项目监理验收合格后 5天(含另增资料整理结算审计服务)。但在工程竣工结算和工程质量保修期内，监理单位应当承担相应义务和责任。

监理工作小组要求
投标人须针对本监理工程专门成立监理工作组，确定一名总咨询监理工程师为监理工作组负责人。为确保项目顺利实施，招标方要求：

（1）投标公司必须承诺成交后监理工作组人员不变并保证到场工作； 

（2）监理工作人员在业主单位工作时，应遵守业主方相关规章和制度；

（3）项目实施期间，业主有权要求监理单位对监理工作组成员进行调换；

（4）总监理工程师需监理过同类社会管理治安视频监控建设项目中担任过总监理工程师或总监代表的工作经验；

（5）现场监理工程师必须严格按照招投标文件进行现场监理，特别对于前端视频监控必须做到设备验货。

（6）监理方自行负责好住宿、就餐、外出车辆等一切所需，业主方一概不负责。

办公场地：招标人提供办公室一间，其他相关设备及生活用房等由本项目成交单位自理。

验收： 项目验收阶段的主要监理目标
核查、统计各类设备数量与类型，以及基础土建施工与接电施工量实际施工数量与管线类型等，便于业主掌握整个过程的实际施工数量，使工程实现按实结算。

协助业主依据国家、部颁相关标准及项目需求，审核确定项目测试方案，组织第三方测试工作；
记录、测试系统的试运行情况，责成承建方解决存在的问题，最终向业主提交试运行情况报告；
监督承建单位保证项目的最终功能和性能符合承建合同、法律、法规和标准的要求，协助业主进行验收；
审核承建单位所提供的项目各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合相关标准。督促、审核项目承建单位向业主单位按时提交项目竣工验收技术资料和相关文档；
提交各阶段监理工作中形成的技术资料和相关文档；

组织工程整体移交，报送业主支付工程款项的依据。
投标人有招标人要求以外的其他服务承诺等，可自行叙述。

监理服务应遵循的依据：

四、监理工作标准

在实施监理的过程中将首先以现行国家、行业和地区的有关法律、法规、规定为依据，确保在工程建设中必须遵循国家的有关法律法规。同时还将对工程进行规范化管理，按标准规范办事，使工程建设效果符合最新的行业技术质量标准规范，保证工程的先进性和可靠性。
根据招标书对招标项目的描述，监理方将把以下所列的标准、规范和文件作为我们的监理依据，它们包括：

1、行业的有关文件

《信息系统工程监理规范》；

信部信[2002]570号《信息系统项目监理暂行规定》；

《信息系统工程监理企业资质管理规定》 信息产业部；

《通信建设监理企业资质管理办法》；

《信息系统工程监理单位资质管理办法》；

《信息系统工程监理工程师资格管理办法》；

《通信建设监理工程师资格管理办法》。

《安全防范工程程序与要求GA/T75-1994》；

《安全防范系统通用图形符号GA/T74-2000》；

《安全防范系统验收规则》行业标准 GA 308—2001招标要求；

《安全防范工程费用概预算编制办法GA/T70-94》；

《防盗报警中心控制台GB/T16572-1996》；

《安全防范工程程序与要求GA/T75-1994》；

《安全防范系统通用图形符号GA/T74-2000》；

《安全防范系统验收规则》行业标准 GA 308—2001招标要求；

《报警图像信号有线传输装置GB/T16677-1996》；

《中华人民共和国国家标准电子计算机机房设计规范GB50174-93》；

《安全防范工程程序与要求GA/T75-1994》；

《安全防范系统通用图形符号GA/T74-2000》；

《火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-92》；

《大楼通信综合布线系统YD/T926.1-97》；

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范GB50311-2000》；

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GB50312-2000》；

《中华人民共和国公共安全行业标准GA38-92》；

《中国电气装置安装工程施工及验收规范GAJ232-90.92》；

《用户交换机标准YD344-90》；

《会议系统电视及音频的性能要求GB/T15381-94》；

《64-1920kbit/s会议电视系统进网技术要求GB/T15839-95》；

《建筑物防雷设计规范GB50057-94》；

《商业建筑电信布线标准TIA/EIA568A》；

《建筑通讯线路间距标准TIA/EIA569》；

《用户建筑综合布线ISO/IEC IS11801》；

《以太网10BASE-T标准IEEE802.3》；

《令牌环接口方式IEEE802.5》；

《以太网100BASE-T标准IEEE802.3U》；

《计算机软件开发规范GB8566-88》；

2、本工程相关的合同（工程承包合同和工程建设监理合同）、与项目有关的经业主批准的其他技术文件(可行性方案、招标文件、业务需求分析报告、总体设计方案、实施方案、测试计划、验收计划、培训计划和其他实施计划)等。   

3、国际上通行的管理方法国际咨询工程师联合会（FIDIC）制订的国际范本、通用规则、使用指南，如FIDIC制订的《业主/咨询工程师标准服务协议书》等国际公认与通用的权威文件将作为本次工程的参考依据。

五、付款方式：

成交供应商与采购人完善咨询监理方案后签订合同，项目进去初步验收，采购人向成交供应商支付合同金额45%，项目竣工验收合格后，采购人向成交供应商支付总合同额的50%，余款5%待一年（即工程综合验收合格后一年）10个工作日内付清。
六、工期

《玉环大剧院舞台机械设备维修采购及安装服务》建设过程的全过程监理（不限工期长短）。
第四部分     合同格式（参考格式）

建设工程委托监理合同
                                    采购编号  ：
工程名称：                             

建设单位：                             

监理单位：                             
合同编号：                             
 中华人民共和国建设部

                                  制定
   国家工商行政管理局 

第一部分 建设工程委托监理合同

委托人：                              

监理人：                        

经双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：
工程名称：                
工程地点：                
工程规模：                

工程投资：                
二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同，如有冲突，以本合同为准。

三、下列文件均为本合同的组成部分：
①监理招标文件；

②监理投标书或成交通知书

③本合同标准条件；

④本合同专用条件；

⑤在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

⑥构成本合同的其他文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种、向监理人支付报酬。本施工监理合同的监理费为人民币         元（大写：        元整），派驻现场的项目总监理工程师为：      

六、本合同标准条件约定的内容与本合同专用条件约定的内容相冲突时，以本合同专用条件所约定的内容为准。本合同标准条件与本合同专用条件约定的内容和双方共同签署的本合同补充与修正文件所约定的内容相冲突时，以双方共同签署的本合同补充与修正文件所约定的内容为准。

本工程监理服务期为   ，具体从招标人发出进场通知书之日起计至承接范围内所有工程内容结算审核完毕时结束。

本合同协议书正本一式_陆_份，委托人、监理人双方方各执 贰 份，招标代理公司执 壹 份、区采购办执 壹 份。
委托人：（签章）                  监理人：（签章）

法定代表人：（签章）              法定代表人：（签章）

开户银行：                        开户银行：

账号：                            账号：

邮编：                            邮编：

电话：                            电话：

                                      本合同签订于：   年  月  日

第二部分 标准条件
词语定义、适用语言和法规

第一条  下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义。

（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

（2）“委托人”是指承担直接投资责任的和委托监理业务的一方，以及其合法继承人。

（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（6）“承包人”是指除监理人以外，招标人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

（8）“工程监理的附加工作”是指①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条  建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人的义务

第四条  监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条  监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托提供与其水平相适应的意见，公正维护各方的合法权益。

第六条  监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给予委托人。

第七条  在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。

委托人义务

第八条  委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。
第九条  委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条  委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条  委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条  委托人应当授权一名熟悉本工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第十三条  委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条  委托人在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

（1）与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条  委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额=设施在工程使用时间占旧年限的比例×设施原值+管理费）。

第十六条  根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人的权利

第十七条  监理人在委托人的工程范围内，享有位以下权利：

（1）选择工程总承包人的建议权；

（2）选择工程分包人的认可权；

（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权；

（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议，如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先取得委托人的同意；当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（6）主持工程建设有关的协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告；

（7）征得委托人同意后，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求及合同约定及国家质量标准的材料、构件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理人复工令后才能复工。

（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权；

（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

第十八条  监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用、或质量、或进度，则这种变更须经招标人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所作的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条  在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当其双方的争议由政府建设行政主管部门或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。

委托人的权利

第二十条  委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十一条  委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权；

第二十二条  监理人调换总监理工程师须经委托人同意；

第二十三条  委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条  当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人的责任

第二十五条  监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十六条  监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总数（除去税金）。

第二十七条  监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之相关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十八条  监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人的责任

第二十九条  委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

第三十条  委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第三十一条  由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

第三十二条  在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务。并按双方约定的数量支付监理酬金。

第三十三条  监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十四条  当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十五条  监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

第三十六条  监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第三十七条  当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十八条  合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监 理 报 酬

第三十九条  正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第四十条  如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，应当向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起算。

第四十一条  支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十二条  如果委托人对监理人提交的支付通知书中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其  他

第四十三条  委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

第四十四条  在监理业务范围内，如需聘用专家或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第四十五条  监理有在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第四十六条  监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十七条  监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十八条  监理人对于由其编制的所有文件拥有自版权，委托人仅有为本工程使用或复制此类文件。

争议的解决

第四十九条  因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍不能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。

第三部分 专用条件

第一条　本合同适用的法律及监理依据：
（1）适用法规：国家颁布的有关法律、行政法规，建设部（或行业主管）部门规章及工程所在地的地方性（省、市、县）法规、规章；    

（2）经上级有关部门及建设行政主管部门批准的项目可行性研究报告、项目建议书、初步设计及批复、概预算书、建设计划、设计施工图纸和地质勘察报告等有关技术经济文件；
（3）国家和地方现行的工程设计、建筑安装技术标准及验收规范、工程质量检验评定标准；
（4）工程招投标文件及有关答疑、补充资料；
（5）现行的概预算定额、单位估价表、取费标准及有关建设工程造价的管理办法；
（6）依法成立的工程承发包合同（施工合同）和协议；
（7）依法成立的工程建设委托监理合同（或协议）。

第二条　合同文件及解释顺序:

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；（2）本工程施工监理协议书；（3）本合同专用条件；（4）本合同标准条件；（5）监理投标书或成交通知书；（6）监理招标文件
第三条　监理范围：项目施工阶段全过程监理，即本项目建设内容的质量、进度、造价控制和合同管理配合等工作，及配合委托人完成施工招标、设备招标等，提供相关的技术服务。

监理服务各阶段内的具体监理工作，按照《建设工程施工监理规范》中规定的监理内容，并结合本工程具体情况对工程实施全过程监理，包括但不限于以下内容：

协助委托人审核招标文件，并对招标方案提出合理化建议；

协助委托人选择及签订施工承包合同，并在实施过程中检查、督促承包商严格执行合同；

根据施工进度要求，及时协助委托人组织设计交底及图纸会审，并写出纪要，同时，对设计方案提出建议；

协助委托人做好开工准备，复验灰线，并审查开工报告；
审查承包商各项施工准备工作，征得委托人同意后下达开工令；

审查承包商提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，提出修改意见，并监督实施；
督促并检查承包商质量安全文明施工保证体系和施工管理制度的建立、健全与实施；
审查承包商（或核查委托人）提供的材料和设备采购清单，检查核对工程使用材料、构配件、设备的规格、样品、质量和数量，必要时进行抽验和复检，防止不合格材料用于工程；
审核承包商提出的分包工程项目及分包单位的资格，确认分包单位；
督促、检查承包商严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、地方建筑安装规程以及设计图纸文件要求进行施工；重点核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证，以控制工程质量的全过程施工监理，关键部位必须实行旁站监理制度；
分阶段核验及协调施工进度计划，及时提出调整意见，控制工程进度；
根据施工承包合同协议条款的付款规定，对已完合格工程计量，签认付款凭证；工程竣工后，参与配合及协助工程结算价款的审查；
对于工程变更（包括设计变更和技术洽商），除提出监理意见之外，还需对变更的工程量及价款提供详尽的计算书，并应征得委托人意见。在可行的情况下，原则上由原设计单位进行修改或确认；
协助、主持、审理工程出现的质量事故的分析，提出处理意见，明确责任方；督促、检查承包商按批准的处理方案进行处理，审核其事故报告；
督促检查承包商的安全生产、文明施工；

组织承包商对工程进行阶段验收及竣工初验，督促整改，并协助招标人组织竣工验收；

协助委托人整理审核承包合同文件、工程技术文件及竣工验收资料的归档；
提供其他应提供的监理服务或委托人要求另行增加的其他服务。
第四条  外部条件包括：

（1）委托人负责办理开工前的拆迁、施工用地、水源、电、道路、施工执照、施工许可证等的申办手续；
（2）工程建设现场的所有远外层外部关系，诸如：规划、消防、环保、电讯、电力、市政、治安、园林、交警等部门，应由委托人负责协调，以满足开展监理工作所需提供的外部条件；
（3）涉及工程建设现场的近外层关系（设计、质量监督、质量检测、安全监督、施工、材料供应等）由监理机构负责组织协调。

第五条　委托人应提供的工程资料及提供时间：

（1）提供有关审批工程项目的建设文件、依据一套；
（2）提供工程的有关技术资料，包括：勘察资料、设计图纸文件（其中施工图二套）、设计概算、经审定的预算、施工承包合同或协议（包括补充合同协议及附件）等各一套；
（3）监理合同签订后三天内，委托人应提供上述已签合同或协议和已有资料的原件或复印件；待签合同、后续资料（包括施工过程中发生的所有联系单、签证、纪要、来往文件等）应及时提供，以满足监理机构工作需要。 
第六条　委托人应在七天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第七条　委托人（招标人）的常驻代表为________________。

第八条　委托人免费向监理机构提供如下设施：

委托人将在施工现场向监理人提供监理服务人员办公之用房。
对监理人自备的设施，双方一致同意不适用本合同标准条件第十五条的约定，监理人不得向委托人索取任何经济补偿。

第九条　在监理服务期间，委托人不免费向监理人提供工作人员和服务人员。

第十条　监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失{累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）}：

赔偿金=直接经济损失×报酬比率（扣除税金）

第十一条　双方一致同意不适用本合同标准条件第27条的约定，监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工时限，应承担连带责任；承包人对质量和工期的违约，即视为监理人对本施工监理合同的违约。除非有充分的证据证明监理人严格履行了本合同的责任和义务，上述问题的发生仅为承包人自身原因所致。
第十二条　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬。

一、监理费用计取方法：

说明：本项目监理投标报价（即成交价）为      万元（大写金额：      元整）； 

监理费中已包括了为实施和完成本项目全部监理工作所需的全部费用：监理成本、税金和利润（包括办公及检测仪器费、工资、加班费、食宿、通讯、交通及其它后勤保障）。

二、监理费用支付方式：

（1）签署咨询监理合同，并完善监理方案后甲方向乙方支付总合同额的30%；

（2）项目建设基本完成，并进入项目使用期，甲方向乙方支付总合同额的20%；

（3）项目完成初步验收，并进入试运行支付30%，甲方向乙方支付总合同额的30%；

（4）项目竣工验收合格后，甲方向乙方支付总合同额的15%；

（5）项目质量保证期满1年（即工程综合验收合格后一年）后的十个工作日内，付清结算款5％余款。

三、委托人同意按以下的计算方法支付附加工作报酬：

四、委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付额外工作报酬：实际发生时，双方另行协商约定，但停工期间及复工不计取酬金。

监理费用支付时，须经委托人审定后支付。

第四十条  双方一致同意不适用本合同标准条件第四十条的约定。

第四十一条　委托人与监理人双方同意用人民币支付本合同涉及的相关款项。

第四十三条　双方一致同意不适用本合同标准条件第四十三条的约定，委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料、设备复试、监造，其费用支出由监理人自行解决。

第四十五条　双方一致同意不适用本合同标准条件第四十五条的约定。

第四十九条　本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人双方应友好协商解决，如在一周内未能解决，委托人可先行单方作出处理决定；任何一方可以向       仲裁委员会提起仲裁，但仲裁不影响委托人同其他监理人另行签订施工监理合同。

附加协议条款：1、承诺书；2、补充协议。

如监理人未完成委托人委托的监理业务，应酌情扣减监理费。若由于监理人的错误或过失，给委托人造成损失的，应根据错误或过失的性质和所造成的程度，承担赔偿责任。但赔偿金总额不超过监理费总价（扣除税金）。

在监理工作范围内，监理人应对其工作人员进行安全教育并实行人身意外事故保险。监理人员的任何损伤由监理人自行负责。

监理人在投标时承诺的监理工程师及驻现场监理机构的人员和主要检测设备必须按工程进度及时到位，监理人员必须与投标文件中承诺的人员名单一致在岗，未经委托人同意，不得擅自更换，如擅自更换，按2000元/人·次处罚。

总监理工程师月到位率低于投标时的承诺，或监理人员发生违纪违法等严重失职行为的，或工程出现重大事故的，或委托人要求更换有失职行为（如施工方不按技术规范施工而监理人员不予阻止）的监理人员，监理人不予合作的，委托人有权解除合同并没收全部履约保证金，同时监理人赔偿委托人由此造成的全部损失。

总监理工程师月到位率必须达到100%（即不少于24天/月），主要会议不得缺席；其他人员到位率必须达到100%。监理人员到位情况将由委托人代表进行考勤，若抽查达不到以上要求的到位率，按2000元/次处罚。如监理人员擅自更换的，每人次扣除监理费2000元。监理人擅自解除本合同或者停止履行监理职责的，或者本工程验收不合格的，则委托人有权没收全部履约保证金。

监理人员必须持证上岗，监理合同签订后三天内提供监理人员的岗位证书和职称证书原件给委托人备案，开工后核对。若发现存在无证上岗的情况，按2000元/人·次处罚。

监理合同签订后7天内提交监理规划，施工单位提交施工组织设计后一周内提交监理细则，监理细则中要明确安全生产和文明施工的实施细则，并具有针对性。

所有工程联系单由监理人统一管理，严格审核后统一编号并汇总；联系单必须及时签证，如果在工程隐蔽后再签证的，委托人将一律不予认可。

工程施工过程中，监理的所有资料必须与工程进度同步，并有义务督促施工单位工程资料与施工进度保持同步，如抽查发现因监理人原因造成工程资料与进度不同步，按2000元/次处罚。

在监理服务期内（含免费延长服务期），对工程联系单的工程量及造价进行审核，以及对施工单位工程进度款的支付进行审核。

监理人必须按委托人提供的合同专用条款格式与委托人签订合同，委托人保留在正式签订时修改合同条款的权利。

第五部分    附件—投标文件格式


附件一                  

投   标  函

采购人名称：

              （供应商全称）授权                 （全权代表名称） 

           （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的           （采购编号             ）采购的有关活动，并进行报价。为此：

1、我方提供供应商须知规定的全部投标文件

   正本一份，副本四份。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查招标文件的全部内容，包括采购补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方承诺按采购人要求在签订合同之日起90日历天内交货安装调试完毕并交付使用。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、台州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

 9、本报价自报价截止之日起60日历天内有效。

10、招标文件及招标补充文件的解释权归招标代理机构。

11、与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                 
邮编：                电话：                 传真：
供应商（盖章）：              授权代表（签字）：              日期：


附件二（一）             

开  标 一 览 表

采购项目名称：                      采购编号：                     价格单位：元

	序号
	项目名称
	数量
	投标价（元人民币）

	1
	玉环大剧院舞台机械设备维修及安装项目监理服务
	1项
	小写：

大写：


★开标一览表中报价为符合招标文件要求的产品总价（含税、运保、随机工具等费用），同时包括调试、验收、就位、税金、人工费、验收费、招标代理服务费等。

不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）

授权代表（签字）

日      期：

附件二（二）   

投标报价组成与成本分析
	项目
	报价
	成本分析

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合计报价
	
	


注：表格可延续，供应商可根据实际情况增减相关内容
供应商（盖章）：
授权代表（签字）：                        
日期：
附件三（一）         

商 务 偏 离 表

	序 号
	内容
	招标文件要求
	投标文件对应
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：            
附件三（二）            

技 术 偏 离 表

	序 号
	内容
	招标文件要求
	投标文件对应
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：            
附件四                    

资格、资质证明文件

（一）法定代表人授权书

（采购人名称）：
本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （采购项目名称，括号中填写项目编号）  项目招标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：                        
职务：                  年龄：                        

详细通讯地址：                   邮政编码：           

电话：                    传真：                      

               供应商：                                      （盖章）
法定代表人：                            （签字或盖章）
授权委托日期：     年     月     日

	（黏贴身份证复印件或影印件）




（二）供 应 商 情 况 声 明

1. 名称及概况：

（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）成立或注册日期：                        
（4）实收资本：                              
（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产货物及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
授权代表人签字                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

5. 供应商有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6．供应商资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

（三）企业情况表

	单位名称
	
	法人代表
	

	单位性质
	
	资质等级
	

	注册资金
	
	单位组建时间
	

	单位地址
	
	主要联系人
	

	开户银行
	
	邮    编
	

	经营范围
	
	电    话
	

	单位人员状况
	单位总人数     人；

在册项目技术人员     人，

其中：

高级称职         人；

中级职称         人；

初级职称         人；

监理专业技术人员         人；

国家注册信息系统工程监理工程师      人。
	累计监理量：

目前在监监理量：

迄今已竣工监理量：

	
	
	单位固定资产总额             万元，

其中：

设备总数                      台；

计算机（小型机、PC服务器）         台； 

网络设备                      台；

测试测量设备                  台；       

其他可用于本项目设备              台。


投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                         

年  月  日
附件五                   其他投标文件
附件六  
供应商业绩清单

	序号
	建设单位
	项目名称
	数量
	合同金额
	签约日期
	联系人
	联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商盖章：            
（以合同复印件为准）

第六部分   评标办法
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交供应商，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定货物的供货单位，确保货物质量、完工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对报价文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其报价文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评审全过程由县公共交易中心交易监理科负责监督。

三、评标程序及评审办法

1、开启投标文件

开启投标文件，当众开启报价并唱标。

2、开商务报价标后；对投标文件进行评审，推荐有效报价中最低报价的供应商为预成交供应商，并提交评审报告。如有效报价中最低报价有相同者，则由采购人当众抽签确定预成交供应商。

3、未尽事宜按采购文件与有关法律法规规定执行。

投标文件封条

（注：投标人在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）

	


玉环大剧院舞台机械设备维修及安装项目监理服务项目

商务报价部分

投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公章 及法定代表人或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

	


	


玉环大剧院舞台机械设备维修及安装项目监理服务项目

资信技术部分

投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

	


	


玉环大剧院舞台机械设备维修及安装项目监理服务项目

证书原件部分

投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

	


（不需要提供证书原件的项目，则无需提供）

竣工初验报验单





监理工程师组织初验





提交技术、质量文件





签署初验合格证书





采购人





监控系统中标人





系统调试、自检
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